

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 331-00-ЗП/2018-ПДР

28.12.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений ОЗП №31807331596 на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгивьдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билаш, А.В. Шафрина

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
20.12.2018	www.zakupki.gov.ru www.foesck.ru	26.12.2018	09:00 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 27.12.2018 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгивьдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билаш, А.В. Шафрина
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления представленных заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «СК ВЫСОТА», ООО «ТЭС».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «СК ВЫСОТА», ООО «ТЭС».

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 28.12.2018 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгивьдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билаш, А.В. Шафрина
- 1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.12.2018 № 331-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/737 от 20.12.2018 г., нарочно в 11:36	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	864 500 Баллы:100 Место:1	24 035 000 (Единственный участник)
2	ООО «СК ВЫСОТА»	196105, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д.59, офис 513	00-05/738 от 20.12.2018 г., нарочно в 12:47	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	864 500 Баллы:100 Место:2	Предложений не имеет
3	ООО «ТЭС»	195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.12, корп.7, лит.Б, пом. 241	00-05/739 от 20.12.2018 г., нарочно в 14:44	Есть	Претензии отсутствуют	10	864 500 Баллы:100 Место:3	Предложений не имеет

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
4	Победитель/ Единственный участник Цена, предложенная победителем/ Единственным участником (руб. с НДС)						000 «Энергоконтроль» 864 500	000 «Энергоконтроль» 24 035 000
5	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СНЗ (от 1 до 20 кВ) на территории района Центральной области, в котором располагается объект (в соответствии с зоной обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (состояние на графике 1 «Состав заявки»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных требований, протоколов встречаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», в том числе в квортовых обязательствах, (подтвержденные соответствующими документами и кворты признаны и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без оспаривания, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в заключенных с АО «ЛОЭСК») договоров, инициированных Претендентом либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается представлением копий заключенной стороной с каждой стороны аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).	910 000	25 300 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. Открытый запрос предложений на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году по лоту 2 признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году по лоту 2, поданную ООО «Энергоконтроль», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.12.2018 № 331-00-3П/2018-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.mos.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» производства о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году по лоту 2 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (Графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем/единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительно-монтажных работ:

Подрядчика на основании следующих представленных документов:
Подрядчика оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора об оказании услуг по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Подрядчика на основании следующих представленных документов:
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета

заключенного об оказании услуг по Этапу 2; и

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора об оказании услуг по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных об оказании услуг по Этапу 3, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного об оказании услуг по Этапу 3; и

подписанного об оказании услуг по Этапу 3; и

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.12.2018 № 331-00-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lobsk.ru.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 – «Детализация».

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель / Единственный поставщик по всему лоту руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	7502	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ГРЩ ДООУ в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО	мас. Кудрово Всеволожский район ЛО	70	ООО «Энергоконтроль» 864 500
2	7504	- Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКРТП-10/0,4 кВ в ЖК «ID Мурино» Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	200	ООО «Энергоконтроль» 24 035 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистолева

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

С.С. Орельский

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.12.2018 № 331-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

