

ПРОТОКОЛ
Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 329-00-ЗП/2018-РЕМ

20.12.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31807287370 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту в 2019 году для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билян, А.В. Шадрин

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачтенных конвертов с заявками на участие
12.12.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	18.12.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 19.12.2018 г.

Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билян, А.В. Шадрин

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СК ВЫСОТА», ООО «Лесные линии», ООО «АИД».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту в 2019 году для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений следующего претендента: ООО «СК ВЫСОТА».

- 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

- 1) ООО «Лесные линии» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 7, 11, 12б п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту в 2019 году для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети»; несоответствие пп. 6 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту в 2019 году для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети»; непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. б) п. 2 карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту в 2019 году для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети»);
- 2) ООО «АИД» (основание: несоответствие пп. 6 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту в 2019 году для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети»)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.12.2018 № 329-00-ЗП/2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	3
1	ООО «СК ВЫСОТА»	191023, Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 59, оф. 514	00-05/731 от 12.12.2018 г., нарочно 13:01	3	Претензий нет	Предложений не имеет	1 885 198,92 (Единственный участник)	3 489 614,02 руб., кроме того НДС 20% 697 922,81 руб. (Единственный участник)
2	ООО «Лесные линии»	187340, Ленинградская область, Кировский р-он, г. Кировск, ул. Набережная реки Невы, д. 19	00-05/735 от 17.12.2018 г., нарочно 12:56	2	Претензий нет	Предложений не имеет	Предложений не имеет	3 489 614,02 (НДС не облагается) Заявка отклонена
3	ООО «АИД»	199406, Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д.30, кв. 1	00-05/736 от 18.12.2018 г., нарочно 08:30	3	Претензий нет	Предложений не имеет	2 052 772,16 Заявка отклонена	Предложений не имеет
4	Единственный участник; Цена, предложенная единственным участником, руб. с НДС;					ОЗП признать несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в запросе предложений	ООО «СК ВЫСОТА» 1 885 198,92	ООО «СК ВЫСОТА» 4 187 536,83
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).			<i>Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электросетевого оборудования - не менее 3 (трех) (подтверждается предоставлением копий договоров и актов выполненных работ, подписанных заказчиком).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фиктивных расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	518 181,12	2 094 665,47	4 652 818,70

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.12.2018 № 329-00-ЗП/2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту в 2019 году для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети», признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента по лоту 2 и 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту в 2019 году для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети», поданную ООО «СК ВЫСОТА», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации по лоту 2 и 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту в 2019 году для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети», способом у единственного поставщика по лоту 2 и 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.7. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту в 2019 году для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в запросе предложений по лоту 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.8. Провести повторную закупочную процедуру по лоту 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.9. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;*
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;*
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.*

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	С.з. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7040	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: - ВЛ-110 кВ г. Шлиссельбург, инв.№220000214	Кировский район	24	Начало выполнения работ: июль 2019 года Срок выполнения работ: 45 к.д.	ОЗП признать несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в запросе предложений
2		Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: - ВЛ-35 кВ от ПС-35/10 п. Радофинниково, инв.№210000725. Ремонт опор.	Тосненский район	36	Начало выполнения работ: август 2019 Срок выполнения работ: 60 к.д.	ООО «СК ВЫСОТА» 1 885 198,92
3		Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: - ВЛ-35 кВ от ПС-35/10 п. Радофинниково, инв.№210000725. Ремонт линии.	Тосненский район	36	Начало выполнения работ: май 2019 Срок выполнения работ: 60 к.д.	ООО «СК ВЫСОТА» 4 187 536,83

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.







ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:


 _____ А.Ю. Горохов

 _____ В.А. Дуксин

 _____ Ж.В. Айгильдина

 _____ С.С. Орельский

 _____ А.Г. Билан

 _____ А.В. Шадрина