

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 323-00-ЗП/2018-ПДР

14.12.2018

г. Санкт-Петербург
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31807246052 без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

Присутствовали: А.Т. Фистолова, В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билан, А.В. Шадрин

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
04.12.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	12.12.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Присутствовали представители Претендентов, которые зарегистрированы в листе регистрации представителей Претендентов (Приложение №1 к протоколу)	21

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 13.12.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистолова, В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билан, А.В. Шадрин

1.2.2. На процедуру рассмотрения заявок по предоставленным заявкам на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ООО «АРГО-СП», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СК ВЫСОТА», ООО «Электромонтаж 54», ООО «СЗЭСМ», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Люксергомонтаж», АО «НеваЭнергоПроект», ООО «Электротехническая компания», АО «Псковэнергоремонт», ООО «Балткронэнергострой», ООО «Элмонт», ООО «Ампер», ООО «Промышленный Инжиниринг», ООО «АРКТУР», ООО «ЭНЕРГИЯ», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «ИМПУЛЬС», ООО «ЭНЕРГИЯ», ООО «Ампер», ООО «Октант».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ООО «АРГО-СП», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Электромонтаж 54», ООО «СЗЭСМ», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Люксергомонтаж», АО «НеваЭнергоПроект», ООО «Электротехническая компания», АО «Псковэнергоремонт», ООО «Балткронэнергострой», ООО «Ампер», ООО «Октант».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих участников:

1) ООО «ИМПУЛЬС (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 5, 8, 12 п. 10.1 Документации о запросе предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области);

несоответствие пп. 2, 7 п. 10.1; п. 10.3. Документации о запросе предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательству по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области; непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. б) п. 2 карточки запроса предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательству по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области);

2) ООО «СК ВЬСОТА» (основание: несоответствие пп. 4, п. 10.1 Документации о запросе предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательству по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области; несоответствие пп. г) п. 2) карточки запроса рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательству по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области);

3) ООО «Элмонт» (основание: несоответствие пп. 7 п. 10.1 Документации о запросе предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательству по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3а» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 14.12.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фисталева, В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Бизан, А.В. Шадрин

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Оборот компании за последний отчетный год	Лоты						
							1	2	3	4	5	6	
1	ООО «РИЭС-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполковская, д.1, литер А, пом.1-Н	00-05/693 от 04.12.2018 г., нарочно в 15:29	Есть по лотам № 2 и 5	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Нет предложений	Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений
2	ООО «АРГО-СП»	199106, г. Санкт-Петербург, Большой В.О. пр. д.80, лит. А, ном.1-н, комната 127	00-05/694 от 04.12.2018 г., нарочно в 15:29	Есть по лоту № 1	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений
3	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/695 от 04.12.2018 г., нарочно в 15:30	Есть по лотам № 2 и 6	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Нет предложений	Баллы: 100 Место: 2	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	Баллы: 100 Место: 1
4	ООО «СК ВЬСОТА»	191023, Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 59, оф. 514	00-05/696 от 04.12.2018 г., нарочно в 15:58	Есть по лотам № 1, 2, 3 и 5	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Заявка отклонена	Заявка отклонена	Заявка отклонена	Нет предложений	Заявка отклонена	Заявка отклонена	Нет предложений

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Оборот компании за последний отчетный год	Лоты					
							1	2	3	4	5	6
5	ООО «Электромонт аж 54»	198334, г. Санкт-Петербург, ул. Паргизана Германа, д. 37	00-05/697 от 04.12.2018 г., нарочно в 16:32	Есть по лотам № 2, 5 и 6	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 3	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 2	Баллы: 100 Место: 2
6	ООО «СЭСМ»	195196, Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, Литера О, пом.2-Н, офис 472	00-05/698 от 05.12.2018 г., нарочно в 08:52	Есть по лотам № 2 и 5	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 4	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 3	Нет предложенный
7	ООО «Псковсельхоз энерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/699 от 05.12.2018 г., нарочно в 11:00	Есть по лотам № 1, 3 и 5	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Баллы: 100 Место: 2	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 4	Нет предложенный
8	ООО «Люксергом онгаж»	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д. 3	00-05/701 от 05.12.2018 г., нарочно в 14:02	Есть по лоту № 6	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 3	Нет предложенный
9	АО «НовоЭнергоПроект»	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кировная, д. 17, лит. А, пом. 10Н	00-05/703 от 05.12.2018 г., нарочно в 14:53	Есть по лоту № 3	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 2	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 5	Нет предложенный
10	ООО «Электрогелинская компания»	195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102	00-05/704 от 05.12.2018 г., нарочно в 16:58	Есть по лоту № 6	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 4	Нет предложенный
11	АО «Тиковэнергопроект»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Несолово-1, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/705 от 05.12.2018 г., нарочно в 10:23	Есть по лотам № 1 и 3	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Баллы: 100 Место: 3	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 6	Нет предложенный
12	ООО «Балткронэнергострой»	196105 г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д.5, пом. 38	00-05/707 от 06.12.2018 г., нарочно в 14:06	Есть по лотам № 1 и 3	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Баллы: 100 Место: 4	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 4	Нет предложенный
13	ООО «Элмонт»	196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д.2	00-05/708 от 06.12.2018 г., нарочно в 13:48	Есть по лотам № 3, 5 и 6	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Нет предложенный	Заявка отклонена	Нет предложенный	Нет предложенный	Заявка отклонена	Заявка отклонена
14	ООО «Промышленные Инжиниринг»	180680, г. Псков, ул. Л. Писемского, д.111, оф. 23,24	00-05/710 от 06.12.2018 г., нарочно в 16:46	Есть по лоту № 5	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Баллы: 50 Место: 6	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 50 Место: 10	Нет предложенный
15	ООО «АРТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Ленина, д. 5А, пом. 1	00-05/714 от 07.12.2018 г., нарочно в 13:15	Есть по лоту № 4	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 1	Нет предложенный	Нет предложенный
16	ООО «ИМПУЛЬС»	Ленинградская область, г. Выборг, пр. Мира, д. 18, оф. 10	00-05/716 от 07.12.2018 г., нарочно в 13:41	Есть по лоту № 3	Претензии отсутствуют	Менее 30 млн.	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Заявка отклонена	Нет предложенный	Нет предложенный
17	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/720 от 10.12.2018 г., нарочно в 14:02	Есть по лотам № 3 и 5	Претензии отсутствуют	Менее 30 млн	Нет предложенный	Баллы: 70 Место: 8	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 70 Место: 9	Нет предложенный

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Оборот компании за последний отчетный год	Лоты					
							1	2	3	4	5	6
18	ООО «ЭНЕРГИЯ»	188349, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, массива Волша, ул. Промзона №1, д.1	00-05/722 от 10.12.2018 г., нарочно в 14:56	Есть по логам № 3 и 5	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный
19	ООО «КПР»	196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 524	00-05/723 от 10.12.2018 г., нарочно в 16:05	Есть по логам № 1,3,5 и 6	Претензии отсутствуют	Более 30 млн	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный
20	ООО «Ампер»	188800, г. Выборг, ул. Некрасова, д.1	00-05/726 от 11.12.2018 г., нарочно в 08:32	Есть по лоту № 4	Претензии отсутствуют	Менее 30 млн.	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный
21	ООО «Октаг»	198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.38, кп.5	00-05/729 от 11.12.2018 г., нарочно в 16:50	Есть по лоту № 3	Претензии отсутствуют	Менее 30 млн	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный
22	Победитель			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опись выполняемых работ по оформлению ПИД, проектирование и строительство электрических сетей урбанизированных НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в которых осуществляется (в объеме (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав заявки»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, проектной документации и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», в отношении которых объявлены (подвержены) соответствующим документам и контракты признаны и не удовлетворены Претендентом, либо оспариваны или без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента, либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Оборот компании за последний отчетный год превышает не менее 30 млн. руб..	ООО «АРТО-Сп» ООО «Поховельхоз энерго» АО «Поковэнерго емолт» ООО «Балтронэнер гострой»	ООО «РИЭСК-СПб» ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» ООО «Электромонт аж 54» ООО «СЭЭСМ»	ООО «Поховельхоз энерго» АО «НеваЭнергоПр роекс» АО «Тсковаэнерго емолт» ООО «Балтронэнер гострой»	ООО «АРКТУР» ООО «Ампер»	ООО «РИЭСК-СПб» «Электромонт аж 54» ООО «СЭЭСМ»	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» ООО «Электромонт аж 54» ООО «Люксэнерго олга» ООО «Электротехническая компания»
23	Цена лота (руб. с НДС)						20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 22).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата по настоящему Договору осуществляется за выполненные по Заявкам работы по Объекту в указанном в настоящем разделе Договора порядке, определяющим порядок оплаты работ за отдельные Этапы работ по Объекту, которым Стороны руководствуются в случае наличия такого Этапа выполнения работ по Объекту в соответствии с Заявкой.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Объекту;

- подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3 по Объекту, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Объекту не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ по Заявкам не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему

Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 – «Детализация»

№ лота	Наименование лота	Цена лота, руб. с НДС	Победитель			
			Место 1	Место 2	Место 3	Место 4
1	2 Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети».	20 000 000	ООО «АРГО-СП»	ООО «Псковсельхозэнерго»	АО «Псковэнергоремонт»	ООО «Балткронэнерго»
2	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети».	20 000 000	ООО «РИЭСК-СПб»	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	ООО «Электромонтаж 54»	ООО «СЗЭСМ»
3	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети».	20 000 000	ООО «Псковсельхозэнерго»	АО «НеваЭнергоПроект»	АО «Псковэнергоремонт»	ООО «Балткронэнерго»
4	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети».	20 000 000	ООО «АРКТУР»	ООО «Ампер»	-	-
5	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети».	20 000 000	ООО «РИЭСК-СПб»	ООО «Электромонтаж 54»	ООО «СЗЭСМ»	ООО «Псковсельхозэнерго»
6	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети».	20 000 000	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	ООО «Электромонтаж 54»	ООО «Люксэнергомонтаж»	ООО «Электротехническая компания»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова



Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин



Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина

