

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 1-00-ЭП/2019-РЕМ

11.01.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31807348488 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК» «под ключ».
 - 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрина
Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Духин, Ж.В. Аксельдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичков, А.П. Лукашев, А.В. Шадрина

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
24.12.2018	www.zakupki.gov.ru www.losck.ru	09.01.2019	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 10.01.2019 г.
Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Духин, Ж.В. Аксельдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичков, А.П. Лукашев, А.В. Шадрина
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Фактор Лайт», ООО «НПО «ЭЛЕКТРУМ».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК» «под ключ» и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений следующего претендента: ООО «НПО «ЭЛЕКТРУМ».
 - 1.2.3.2. Отклонить следующего претендента:
 - 1) ООО «Фактор Лайт» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 9 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК» «под ключ».)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШАСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 11.01.2019 № 1-00-ЭП/2019-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.losck.ru

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Фактор Лайт»	192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.90, лит. А., пом. 1Н	00-05/743 от 24.12.2018г.; нарочно в 14:34	4	Есть	1 933 353,20 руб., кроме того НДС 20% 322 225,53 руб. Заявка отклонена
2	ООО «НПО «ЭЛЕКТРУМ»	194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.14, лит. А	00-05/756 от 29.12.2018г.; нарочно в 12:00	6	Претензий нет	1 611 127,67 (НДС не облагается) (Единственный участник)
3	Единственный участник; Цена, предложенная единственным участником, руб. с НДС;					ООО «НПО «ЭЛЕКТРУМ» 1 611 127,67 (НДС не облагается) 2 148 170,22
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).			Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электросетевого оборудования - не менее 3 (трех) (подтверждается предоставлением копий договоров и актов выполненных работ, подписанных заказчиком).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», в отношении конкретных объектов (подтверждено) соответствующими документами и копиями претензий и не удовлетворены Претендентом, либо оспариваны им без ответа, а также отсутствия за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. <i>Претендентом своих обязательств.</i>	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ», признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ», поданную ООО «НПО «ЭЛЕКТРУМ», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ», способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.7. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	С.з. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	6952	Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ПС 110/10 кВ Слобода-312, Всеволожский р-н, Заневского ГП инв.№000005719	Всеволожский район ЛО	Начало выполнения работ: июль 2019 года Срок выполнения работ: 60 к.д.	ООО «НПО «ЭЛЕКТРУМ» 1 611 127,67 (НДС не облагается)








РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:


 _____ А.Ю. Горохов

 _____ В.А. Дуксин

 _____ Ж.В. Айгильдина

 _____ С.С. Орельский

 _____ Т.Ю. Пичицкая

 _____ А.П. Лукашев

 _____ А.В. Шадрина

