

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 17-01-ЗП/2019-ПСТ

22.01.2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31807381534 на поставку оборудования для выполнения работ по строительству и реконструкции объектов нужд АО «ЛОЭСК»

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисиняева, В.А. Духин, Ж.В. Агильдина, С.С. Орельский, А.П. Лукашев, В.А. Никаноров, А.В. Шадрин

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших замечанных конвертов с заявками на участие
28.12.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	18.01.2019	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие склада в Санкт-Петербурге и/или ЛО	Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛОЭСК»	Гарантийный срок, мес.	Срок поставки (к.д.)	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
								1	1
1	ООО «СТОРГЕ БК»	195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, д.2, лит. А, пом. 4Н № 60	00-05/10 от 17.01.2019, нарочно в 08:42	Есть	Претензии отсутствуют	40	5	874 320	(Единственный участник)
2	<i>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</i>			<i>Наличие базы (склада) на территории Санкт-Петербурга и/или ЛО. Претензий должен представлять копии свидетельства о регистрации права собственности или копии договора аренды базы (склада).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний или переговоров, иных документов) к Председателю о неисполнении или ненадлежащем исполнении Председателем обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», в отношении контрактов, объектов (подтверждено) соответствующими документами и копиями признаны и не удовлетворены Председателем, либо оспариваны без ответа, а также отсутствия за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Председателя либо расторжения договора в связи с отказом Председателя от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Председателем своих обязательств.</i>	<i>Гарантийный срок на товар составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной.</i>	<i>Срок поставки товара, указанного в Таблице 1 «Состав закупок»</i>	<i>890 000</i>	

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений на поставку оборудования для выполнения работ по строительству и реконструкции объектов для нужд АО «ЛОЭСК» признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на поставку оборудования для выполнения работ по строительству и реконструкции объектов для нужд АО «ЛОЭСК», поданную ООО «СТОРГЕ БК», соответствующей требованию и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.01.2019г. № 17-01-ЗП/2019-ПСТ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

1.1.4. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на поставку оборудования для выполнения работ по строительству и реконструкции объектов для нужд АО «ЛЮЭСК» способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику службы закупок С.С. Орельскому в срок не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Покупатель обязан оплатить стоимость поставленного товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора, или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Поставщиком по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Поставщика просроченной дебиторской задолженности перед Покупателем по любому договору, заключенному Поставщиком и Покупателем, Покупатель имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Поставщика с кредитной задолженностью, возникающей у Покупателя по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Поставка товара	Гарантийный срок, месяцы	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	7855	Поставка оборудования для выполнения работ по объекту: - Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. О. Кошевого в г. Волхов ЛО»	Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.	40 (сорок) месяцев	ООО «СТОРГЕ БК» 874 320

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

А.П. Лукашев

В.А. Никаноров

Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина