

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 5-00-ЗП/2019-ПДР

14.01.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31807359293 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК»

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.П. Луканев, А.В. Шадрин

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие
25.12.2018	www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	10.01.2019	09:00 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 11.01.2019 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.П. Луканев, А.В. Шадрин

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Мастер Групп», ООО «ТЭС», ООО «ЭЛМОНТ», ООО «Запстрой».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Мастер Групп», ООО «ТЭС», ООО «ЭЛМОНТ», ООО «Запстрой».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 14.01.2019 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.П. Луканев, А.В. Шадрин

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 14.01.2019 № 5-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.iossk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Мастер Групп»	196105 г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.5, корп. I, лит. А, пом. 604С	00-05/745 от 25.12.2018 г., нарочно в 16:15	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	5 985 000 2 565 000 3 420 000 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
2	ООО «ТЭС»	195167, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12, корп. 7, лит. Б.241	00-05/746 от 26.12.2018 г., нарочно в 09:02	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	12 715 750 1 615 000 4 560 000 1 995 000 3 562 500 508 250 285 000 190 000 Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «ЭЛИМОНТ»	196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский переулок, дом 2	00-05/747 от 26.12.2018 г., нарочно в 11:03	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	5 985 000 2 565 000 3 420 000 Баллы: 100 Место: 2	12 715 750 1 615 000 4 560 000 1 995 000 3 562 500 508 250 285 000 190 000 Баллы: 100 Место: 2

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
4	ООО «Запстрой»	188320, ЛО, г. Коммунар, Леншоссе Д-25-А	00-05/752 от 27.12.2018 г., нарочно в 11:39	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	5 985 000 2 565 000 3 420 000	Предложений не имеет
5	Победитель цены предложенная победителем, руб. с НДС						000 «Мастер Групп» 5 985 000 2 565 000 3 420 000	000 «ТЭС» 12 715 750 1 615 000 4 560 000 1 995 000 3 562 500 508 250 285 000 190 000
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие отчета выполнения аналогичных работ (отчет выполнения работ по оформлению ПИД, проектирование и строительство электрических сетей средней напряженности (10 кВ) и СНЭ (от 1 до 20 кВ)) на территории района Ленинградский области, в котором рассматриваются объекты «ЛЮЭСК» (подтверждается подписями ответственного лица акция выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», приобретения которых обусловлены (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не оспариваются Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным запиской отчета о выполнении аналогичных объектов с приложением копии актов выполненных работ).	6 300 000 2 700 000 3 600 000	13 385 000 1 700 000 4 800 000 2 100 000 3 750 000 535 000 300 000 200 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложениями участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 14.01.2019 № 5-00-ЭП/2019-11ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljescb.ru.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: представленных документов;

заключенного объема работ Подрядчиком по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора объема работ Подрядчика по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: представленных документов;

заключенного объема работ Подрядчиком по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора объема работ Подрядчика по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: представленных документов;

подписанных объема работ Подрядчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема работ Подрядчиком по Этапу 3;

подписанного объема работ Подрядчиком акта приемки законченного строительного объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих оплате работ Подрядчиком по настоящему Договору ввиду штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью Подрядчика у Заказчика по настоящему

Договору. При этом указывается зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель лота, руб. с НДС	Цена с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7331	- Строительство КТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Супервэйв Групп" в п. Красная Заря Всеволожского района ЛО;	п. Красная Заря Всеволожского района	180	ООО «Мастер Групп» 5 985 000	2 565 000
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ "РТП-1373 - ТП-132" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п. Красная Заря Всеволожского района ЛО				3 420 000
2	7332	- Строительство КТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Кудряшки" в д. Кудрово Всеволожского района ЛО;	д. Кудрово Всеволожского района	70	ООО «ТЭС» 12 715 750	1 615 000
		- Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Старт Эстейт" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Кудряшки" в д. Кудрово Всеволожского района ЛО;				4 560 000
		- Строительство КТП-10/0,4 кВ на территории ООО "Старт Эстейт" в д. Кудрово Всеволожского района ЛО;				1 995 000
		- Строительство КЛ-10 кВ от РТП-3353 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ территории ООО "Старт Эстейт" в д. Кудрово Всеволожского района ЛО;				3 562 500
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до проектируемого КД-3 на границе участка заявителя в д. Кудрово Всеволожского района ЛО;				508 250
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до проектируемого КД-2 на границе участка заявителя в д. Кудрово Всеволожского района ЛО;				285 000
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до проектируемого КД-1 на границе участка заявителя в д. Кудрово Всеволожского района ЛО				190 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолева


Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин


Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина


С.С. Орельский


Т.Ю. Пчицкая


А.П. Лукашев


Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина
