

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 28-00-ЗП/2019-ПДР

20.02.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31907497159 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духани, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичуря, А.В. Шадрин

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
06.02.2019	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	18.02.2019	09:30 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (МСК) до 10:00 (МСК) 19.02.2019 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духани, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичуря, А.В. Шадрин

1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «КИР», ООО «СК ВЫСОТА», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «РосЭнерго».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «КИР», ООО «СК ВЫСОТА», ООО «Псковсельхозэнерго».

1.2.3.2 Отклонить заявку следующего претендента:

1) ООО «РосЭнерго». Основание: п.п. «а)» п. 1.10.2 Положения о порядке проведения запроса предложений (Приложение № 3 к Положению о закупке АО «ЛОЭСК»), п. 10.4, 18.2 Документации о проведении запроса предложений – Непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. «а)», «в)» п. 2 Карточки запроса предложений - «Наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений, что подтверждается представлением действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера. Претендент вправе предоставить документы, подтверждающие привлечение для выполнения работ кадастрового инженера, не состоящего в штате компании (в случае привлечения данного объема работ юр. лица претендент представляет в составе заявки документы по п. 10.1 п.п. 3, 5-14 на субподрядную организацию); «Наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается представлением копий свидетельств о регистрации прав собственности или копий договоров аренды офисных и производственных помещений (в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга и представлением гарантийного письма в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления постановку на налоговый учет по месту нахождения предпринимателя на территории Ленинградской области либо представлением документов, подтверждающих деятельность индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга работ вахтовым методом, документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области не представляются»; Несоответствие представленных документов п.п. «в)» п. 1.10.2 Положения о порядке проведения запроса предложений (Приложение № 3 к Положению о закупке АО «ЛОЭСК»), п. 10.3 Документации о проведении запроса предложений – «Все документы, представленные

Претендентами, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, сброшюрованы (либо прошиты), скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Претендента – юридического лица. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов, предоставляемых для участия в запросе предложений, должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если это установлено требованиями настоящей документации».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (МСК) до 10:00 (МСК) 20.02.2019 г.

Присутствовали: А.Г. Фисталова, В.А. Друксин, Ж.В. Аигильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичука, А.В. Шадрина
 На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «КИР»	196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 524	00-05/28 от 06.02.2019 г., нарочно в 13:57	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	12 123 900 1 144 750 413 250 1 174 200 3 982 400 1 068 750 413 250 1 953 200 1 974 100 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «СК ВЫСОТА»	191023, Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 59, оф. 513	00-05/30 от 06.02.2019 г., нарочно в 14:49	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	12 123 900 1 144 750 413 250 1 174 200 3 982 400 1 068 750 413 250 1 953 200 1 974 100 Баллы: 100 Место: 2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.02.2019 № 28-00-ЭП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
3	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/31 от 07.02.2019 г., курьер в 10:41	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	12 123 900 1 144 750 413 250 1 174 200 3 982 400 1 068 750 413 250 1 953 200 1 974 100 Баллы: 100 Место: 3
4	ООО «РосЭнерго»	196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.1, лит. А, пом. 24Н, а/я 129	00-05/35 от 18.02.2019 г., нарочно в 08:39	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	12 123 900 1 144 750 413 250 1 174 200 3 982 400 1 068 750 413 250 1 953 200 1 974 100 Заявка отклонена
5	<i>Победитель, цена предложенная победителем, руб. с НДС</i>						ООО «КИР» 12 123 900 1 144 750 413 250 1 174 200 3 982 400 1 068 750 413 250 1 953 200 1 974 100

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опись выполненных работ по оформлению ПИД, проектированию и строительству электрических сетей средней напряженности 10 (до 1 кВ) и С/Н2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором расположена объект (в соответствии с эскизом обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (в соответствии с объектом, в соответствии с графикой 4 в Таблице 1 «Состав закупок»).	Описываемые за последние 3 (три) года претензии (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обременены (подтверждены) соответствующими документами и копии прилагаются и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также оспаривание за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	12 762 000 1 205 000 435 000 1 236 000 4 192 000 1 125 000 435 000 2 056 000 2 078 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объему строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.02.2019 № 28-00-ЭП(2019-ПД)

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.rosuz.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foeskl.ru.

Приложение № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объемами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
подписанного объемами Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Плата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-263	- Строительство ВЛИ-0,4 от опоры № 3.8 ВЛИ-0,4 кВ Л1-1.3 от проектируемой МТП-6/0,4 кВ до границы участка заявителя в массиве «Тельмана» Тосненского района ЛО	Тосненский район ЛО	120	ООО «КИР» 12 123 900	1 144 750
		- Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. № 76 ВЛ-6 кВ ф. 52-12 до проектируемой ТП-2 6/0,4 кВ в массиве «Тельмана» уч. «Никольский» Тосненского района ЛО	Тосненский район ЛО	120		413 250
		- Строительство ТП-2 6/0,4 кВ в массиве «Тельмана» уч. «Никольский» Тосненского района ЛО	Тосненский район ЛО	120		1 174 200
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-2 6/0,4 кВ в массиве «Тельмана» уч. «Никольский» Тосненского района ЛО	Тосненский район ЛО	120		3 982 400
		- Строительство ТП-3 6/0,4 кВ в массиве «Тельмана» уч. «Никольский» Тосненского района ЛО	Тосненский район ЛО	120		1 068 750
		- Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры № 72 ВЛ-6 кВ ф. 52-12 до проектируемой ТП-3 6/0,4 кВ в массиве «Тельмана» уч. «Никольский» Тосненского района ЛО	Тосненский район ЛО	120		413 250

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-3 6/0,4 кВ в массиве «Тельмана» уч. «Никольский» Тосненского района ЛО				1 953 200
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-6 /0,4 кВ до границы участка заявителя в массиве «Тельмана» уч. «Никольский» Тосненского района ЛО	Тосненский район ЛО	120		1 974 100

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



 А.Т. Фистолева

Заместитель Председателя комиссии:



 В.А. Духин

Члены комиссии:



 Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский



Т.Ю. Пчицкая



Секретарь комиссии:



 А.В. Шадрина