

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907630650 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 52-3-00-ЗП/2019-РЕМ

28.03.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Ю. Горохов	–	Главный инженер;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок;
	Н.И. Полушкин	–	Начальник службы безопасности - начальник отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии:	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 12.02.2019 № 181 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 13.03.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 22.03.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 52-1-00-ЗП/2019-РЕМ от 22.03.2019 г.)
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 26.03.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол 52-2-00-ЗП/2019-РЕМ от 26.03.2019 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 27.03.2019 года в 11 часов 45 минут (время московское).
5. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 6 (шесть) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 1 к участию в запросе предложений допущены три участника.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 2 к участию в запросе предложений допущены три участника.
8. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:
 - 8.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные АО «Псковэнергоремонт», ООО «СК «ВЫСОТА», ООО «ЭР Ай Констракшн Инжиниринг», ООО «Связьэнергострой» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.:

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
					1	2
1	АО «Псковэнергоремонт»	Участник 1, по лоту 1 рег. № 66024, 13.03.2019 в 10:08	Более 3	Претензий нет	5 095 675,65 Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений
2	ООО «СК ВЫСОТА»	Участник 1, по лоту 2 рег. № 67886, 14.03.2019 в 12:26	Более 3	Претензий нет	Нет предложений	1 449 188,28 Баллы: 96,36 Место: 3
3	ООО «ЭР АЙ Констракшн Инжиниринг»	Участник 2, по лоту 1 рег. № 75105, 21.03.2019 в 02:48 Участник 2, по лоту 2 рег. № 68168, 21.03.2019 в 02:54	Более 3	Претензий нет	5 265 531,5 Баллы: 98,70 Место: 2	1 361 359,63 Баллы: 98,70 Место: 2
4	ООО «Связьэнергострой»	Участник 3, по лоту 1 рег. № 72786, 21.03.2019 в 07:24 Участник 3, по лоту 2 рег. № 72760, 21.03.2019 в 08:27	Более 3	Претензий нет	5 378 768,74 Баллы: 97,89 Место: 3	1 317 444,84 Баллы: 100 Место: 1
5	Победитель, цена предложенная победителем, руб. с НДС.				АО «Псковэнергоремонт» 5 095 675,65	ООО «Связьэнергострой» 1 317 444,84
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электросетевого оборудования - не менее 3 (трех) (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	5 661 861,83	1 463 827,56

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.03.2019 № 52-3-00-ЗП/2019-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru

9. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам 1 и 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Признать победителями открытого запроса предложений по лотам 1 и 2 участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

11. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договоров согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7638	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: ТП-211 г. Всеволожск инв.№170000481; БКТП-14 10/0,4 кВ г. Всеволожск инв.№000001298; БРТП 2х630 кВА в г. Всеволожск инв.№040000329; БКТП-15 10/0,4 кВ г. Всеволожск инв.№000001299; БКТП-16 10/0,4 кВ г. Всеволожск инв.№000001300; РП-10кВ (РП-5261) Всеволожск инв.№000002783; КТП-1 1000кВА 10/0,4кВ дер. Новосаратовка, Всеволожский р-н инв.№000002235; КТП-2 1000кВА 10/0,4кВ дер. Новосаратовка, Всеволожский р-н инв.№000002234; КТП-3 1000кВА 10/0,4кВ дер. Новосаратовка, Всеволожский р-н инв.№000002236; ТП 10/0,4кВ г. Всеволожск инв.№000001367; ТП-2679 пос. Мяглово, Всеволожск район инв.№000003355; ТП-2680 п. Мяглово, Всеволожск район инв.№000003316;	Всеволожский район ЛО	36	Начало выполнения работ: С 01.05.2019 года Срок выполнения работ: 123 к.д.	АО «Псковэнергоремонт» 5 095 675,65

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2	7638	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: ТП-1016 (п. Борисово) 2 КТПК-10/0,4 кВ-250 кВА №1016 в комплекте с РЛНД, Приозерский р-н п. Борисово инв.№000003363; ТП-1024 (Борисово) киоскового типа 10/0,4 кВ-250 кВА в комплекте с РЛНД, Приозерский р-н п.Борисово инв.№000003321; ТП-1043 (КТПК-10/0,4 кВ-250 кВА №104 в комплекте с РЛНД), Приозерский р-н п.Борисово инв.№000003472; ТП-1044 КТПК-10/0,4 кВ-250 кВА, Приозерский р-н п.Борисово инв.№000003444; ТП-1045 (п. Борисово) КТПК-10/0,4 кВ-250 кВА в комплекте с РЛНД, Приозерский р-н п.Борисово инв.№000003422; ТП-1046 (КТПК-10/0,4 кВ-250 кВА с ТМ-2шт.), Приозерский р-н п.Борисово инв.№000003459; ТП-1082 (п. Борисово) КТПК-10/0,4 кВ-250 кВА, Приозерский р-н п.Борисово инв.№000003396; ТП-1083 (п. Борисово) КТПК-10/0,4 кВ-250 кВА №1083 в комплекте с РЛНД Приозерский р-н п.Борисово инв.№000003353;	Приозерский район ЛО	36	Начало выполнения работ: С 01.05.2019 года Срок выполнения работ: 82 к.д.	ООО «Связьэнергострой» 1 317 444,84

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



А.Ю. Горохов

Заместитель Председателя комиссии:



В.А. Дуксин

Члены комиссии:



С.С. Орельский



Н.И. Полушкин

Секретарь комиссии:



А.В. Шадрина

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.03.2019 № 52-3-00-ЗП/2019-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru