

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме № 31907745382, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 76-3-00-ЗП/2019-ПДР

26.04.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок;
	Т.Ю. Пичицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	Н.И. Полушкин	–	Начальник службы безопасности - начальник отдела внутреннего контроля;

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 12.02.2019 № 180 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок С.С. Орельского.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 09.04.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 19.04.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 76-1-00-ЗП2019-ПДР от 19.04.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 23.04.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 76-2-00-ЗП2019-ПДР от 23.04.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 25.04.2019 года в 09 часов 08 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 5 (пять) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 1 к участию в запросе предложений допущены три участника.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 2 к участию в запросе предложений допущены два участника.
8. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 8.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «СЗЭСМ», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
1	ООО «СЗЭСМ» ИНН: 7810500212	Лот 1. Участник № 1, рег. № 100559, от 09.04.2019 г., 13:50 (МСК) (МСК);	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 269 366,88 589 795,83 2 043 508,80 1 636 062,25 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
2	ООО «РЕНОВАЦИЯ» ИНН: 3123336091	Лот 1. Участник № 2, рег. № 100788, от 09.04.2019 г., 15:16 (МСК); Лот 2. Участник № 1, рег. № 100758 от 09.04.2019 г., 15:10 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 269 366,88 589 795,83 2 043 508,80 1 636 062,25 Баллы: 100 Место: 2	1 643 527,36 Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «РИЭСК-СПб» ИНН: 7842474847	Лот 1. Участник № 3, рег. № 102165, от 10.04.2019 г., 13:30 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 269 366,88 589 795,83 2 043 508,80 1 636 062,25 Баллы: 100 Место: 3	Предложений не имеет
4	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» ИНН: 7813479840	Лот 1. Участник № 2, рег. № 100936, от 09.04.2019 г., 16:19 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	1 643 527,36 Баллы: 100 Место: 2
5	<i>Победитель, цена предложенная победителем руб. с НДС.</i>					ООО «СЗЭСМ» 4 269 366,88 589 795,83 2 043 508,80 1 636 062,25	ООО «РЕНОВАЦИЯ» 1 643 527,36

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПИД, проектированию и строительству электротехнических сетей уровня напряжения ВН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградская область, в котором располагается зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Состав заявки»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных уведомлений, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», арбитражная конкурная обстановка (подтверждена) соответствующими документами и копии приказа и не уведомления Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением обязательств Претендентом.	4 494 070,40 620 837,72 2 151 061,89 1 722 170,79	1 730 028,80	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Признать победителями открытого запроса предложенных участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

11. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договоров с победителями согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. б.4.6, б.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.04.2019 № 76-3-00-ЭП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru, и на сайте www.toscl.com.ru

заключенного объемами Сторонами дополнительной стоимости работ по Договору; подписанного объемами Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом, указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объекту реконструкции без изъяскаий.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного объемами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора объемами Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

- подписанных объемами Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного объемами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного объемами Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

• разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом, указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Начальная (максимальная) стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Начальная (максимальная) стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-1537	- Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-77 (до здания инфекц. отд. ЦРБ) инв.№150000385 Подпорожское гп, ЛО;	Подпорожский район	400	ООО «СЭСМ» 4 269 366,88	589 795,83
		- Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 201-11 от ТП-91 до ТП-78, (инв №150000159) г. Подпорожье;	г. Подпорожье	400		2 043 508,80
		- Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-186 филд. «Детский сад №14» в г. Волхов ЛО (инв. №030001198)	г. Волхов	400		1 636 062,25
2	00-1537	- Реконструкция силового оборудования ТП-57 (инв. № 090000379), г. Кириши ЛО	г. Кириши	400	ООО «РЕНОВАЦИЯ» 1 643 527,36	1 643 527,36

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

Н.И. Полушкин

