

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме № 31907756913, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 83-3-00-ЗП/2019-ПДР

06.05.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии: А.Т. Фистюлева – Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Члены комиссии: С.С. Орельский – Начальник службы закупок;
Т.Ю. Пчицкая – Директор по правовым вопросам;
Н.И. Полушкин – Начальник службы безопасности - начальник отдела внутреннего контроля;

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛЮЭСК» от 12.02.2019 № 180 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок С.С. Орельского.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 11.04.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.rosel.org.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 25.04.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 83-1-00-ЗП2019-ПДР от 25.04.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 29.04.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 83-2-00-ЗП2019-ПДР от 29.04.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 30.04.2019 года в 10 часов 40 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложения срока подачи заявок поданы 2 (две) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 1 к участию в запросе предложений допущен один участник.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 2 к участию в запросе предложений допущен один участник.
8. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:
8.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «ОНИКС», ООО «Олтон +» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛЮЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	
					Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
					1	2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 06.05.2019 № 83-3-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.rosel.org.ru

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	
1	ООО «ОНИКС» ИНН: 4707029185	Лот 1. Участник №1, рег. № 104465, от 11.04.2019 г., 15:43 (МСК)	Нет	Претензии отсутствуют	Менее 10	10 018 701 1 182 969 6 213 000 2 622 732 (Единственный участник)	Предложений не имеет	
2	ООО «Олтон +» ИНН: 7825481146	Лот 2. Участник №1, рег. № 104561 от 11.04.2019 г., 16:26 (МСК)	Нет	Претензии отсутствуют	Менее 10	Предложений не имеет	6 609 280 (Единственный участник)	
3	Единственный участник, цена предложенная единственными участником, руб. с НДС.							ООО «ОНИКС» 10 018 701 1 182 969 6 213 000 2 622 732 ООО «Олтон +» 10 018 701 1 182 969 6 213 000 2 622 732
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).	Наличие опыта выполнения аналогичных работ (один участник работ по оформлению ППД, проектированию и строительству электротехнических сетей, укладке кабеля НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (напротивожидание объекта, в соответствии с графиком в Таблице 1 «Состав заявки»)			Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования контрактов об оплате (подтвержденной) соответствующими документами в которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается представителем заявителей заявки в листках отзыва выписки из реестра Единого государственного реестра с присвоением кодов астронавигационных работ).	10 546 001,44 1 245 230,79 6 540 000 2 760 770,65	6 957 136,92

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. На основании пп. «а» п. 1.10.7. Положения о порядке проведения запроса предложений (приложение №3 к Положению о закупке АО «ЛОЭСК»), в связи с признанием закупки в электронной форме № 31907756913, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лотам 1 и 2 несостоявшейся и соответствии только одного Претендента по каждому лоту и поданные ими заявки на участие в закупочной процедуре требованиям, установленным в закупочной документации, осуществить закупку способом у единственного поставщика по лотам 1 и 2 в соответствии с п.п. «м» п. 7.3.3.3 Положения о закупке АО «ЛОЭСК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.05.2019 № 83-3-00-311/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru, и на сайте www.roselton.ru

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договоров с единственными поставщиками по лотам 1 и 2 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторов задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без избытков:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 1;

- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обещани Страницами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:
- подписанных обещани Страницами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- заключенного обещани Страницами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 - подписанного обещани Страницами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 - разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Заказчиком в порядке уменьшения суммы любых осуществляемых по настоящему Договору платежей в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	С.л.№	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с нообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-1537	- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-16 (инв. №010000224) г. Бокситогорск ЛО;	Бокситогорский район	400	ООО «ОНИКС» 10 018 701	1 182 969
		400		6 213 000		
		400		2 622 732		

№ лота	Сл.№ лота	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2	00-1537	- Реконструкция ВЛ 0.4 кВ. ТП-40 - 1 ф. Сосновка (инв.№ 200001204) Пикалевское гп, Бокситогорский район, ЛО	Бокситогорский район	400	ООО «Олтон +» 6 609 280	6 609 280

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

Н.И. Полушкин

