

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме № 31907855751, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений)

г. Санкт-Петербург

№ 111-3-00-ЗП/2019-ПДР

27.05.2019

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.В. Рутковский	–	Начальник службы организации капитального строительства;
Заместитель Председателя комиссии:	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	О.В. Бычихин	–	Начальник отдела капитального строительства;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	Н.И. Полушкин	–	Начальник службы безопасности - начальник отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии:	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛЮЭСК» от 27.05.2019 № 535 о/д

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 08.05.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 23.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 111-1-00-ЗП2019-ПДР от 23.05.2019г.)
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 24.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 111-2-00-ЗП/2019-ПДР от 24.05.2019 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 24.05.2019 года в 14 часов 28 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 2 (две) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены два участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:  
7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «РЕНОВАЦИЯ», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	
1	ООО «Псковсельхозэнерго»	Участник 1, рег. № 131235, от 08.05.2019 г., 14:24 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 116 000	2 546 000 570 000 Баллы: 100 Место: 1	
2	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	Участник 2, рег. № 131268, от 08.05.2019 г., 14:47 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 116 000	2 546 000 570 000 Баллы: 100 Место: 2	
3	<b>Победитель, цена предложенная победителем, руб. с НДС.</b>						000	«Псковсельхозэнерго» 3 116 000
4	<b>Начальник (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</b>	Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРЭ, проектированию и строительству электрических сетей уровнях напряжения 10 (до 1 кВ) и СЧ2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградская область, в котором расположен объект (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛЮЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Система закупок»).			Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных прописки, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Предметного обязательства по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», требованию копировать обоснования (подтверждения) соответствующими документами и копиями призыва и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны или без оспаривания, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Предметного своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предшествующими завершёнными справками о исполнении обязательств аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	3 280 000	2 680 000 600 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

9. Признать победителями открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договоров согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 27.05.2019 № 111-3-00-3П/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.ljoesk.ru](http://www.ljoesk.ru), и на сайте [www.tote.ru](http://www.tote.ru)

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обещания Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-1);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота (руб. с НДС)	Цена с налогообложной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-2276	- Строительство КТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО; - Строительство ВЛЗ – 6 кВ от ВЛЗ – 6 кВ ф.52-10 до проектируемой КТП – 6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО	Тосненский район	280 280	ООО «Псковсельхозэнерго» 3 116 000	2 546 000 570 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



А.В. Рутковский

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.05.2019 № 111-3-00-3И/2019-ГДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.oesk.ru](http://www.oesk.ru), и на сайте [www.roselitag.ru](http://www.roselitag.ru)


Заместитель Председателя комиссии:

  
\_\_\_\_\_ С.С. Орельский

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

  
\_\_\_\_\_ О.В. Бычихин

  
\_\_\_\_\_ Т.Ю. Пичкая

  
\_\_\_\_\_ Н.И. Полушкин

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.В. Шадрина