

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907763423 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 79-3-00-ЗП/2019-РЕМ

06.05.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Ю. Горохов	–	Главный инженер;
Заместитель			
Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	-	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок;
	Т.Ю. Пичицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	Н.И. Полушкин	–	Начальник службы безопасности - начальник отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии:	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 12.02.2019 № 181 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок С.С. Орельского.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 12.04.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 23.04.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 79-1-00-ЗП/2019-РЕМ от 23.04.2019 г.)
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 26.04.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол 79-2-00-ЗП/2019-РЕМ от 26.04.2019 г.)
4. Открытие доступа к новым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 30.04.2019 года в 09 часов 54 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 4 (четыре) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 1 к участию в запросе предложений допущены два участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Фактор Лайт», ООО «СпецЭнергоСервис», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.:

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

Участник	Заявка	Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛЮЭСК»	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
				1	2
1 ООО «Фактор Лайт» ИНН 7806475838	Участник 2, рег. № 111512 от 17.04.2019 г. 14:24 (МСК)	Более 3	Есть претензии	2 144 750,67 Баллы: 80 Место: 2	
2 ООО «СпецЭнергоСервис» ИНН 7842391615	Участник 3, рег. № 115229 от 19.04.2019 г. 17:32 (МСК)	Более 3	Претензий нет	2 145 751 Баллы: 99,98 Место: 1	
3 Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.				ООО «СпецЭнергоСервис» 2 145 751,00	
4 Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электротехнического оборудования - не менее 3 (трех) (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением квалифицированных специалистов).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, претензий в словесной и перекрестной, иных документов) к Предметному исполнителю или подрядчику исполнения обязательств, заключенным с АО «ЛЮЭСК», порубашивания котловых оборудования (подтверждено) специализированным Предметным исполнителем по любым договорам, документам и копии приказы и не удовлетворены Предметным либо исполнителем (в том числе, в отношении 3 (трех) года фактов расторжения, заключения с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Предметного исполнителя от исполнения договора или в связи с неисполнением Предметным исполнителем обязательств, связанных с исполнением Предметным исполнителем.	2 383 056,30	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договоров согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполняемых Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе в

одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7638	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: - КЛ-6кВ (726-05-ППВ600), г. Кировск, инв.№100000236; - Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-101 (L=2550м) г. Кировск, инв.№000000826; Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-102 (L=470м) г. Кировск, инв.№000000827; - КЛ-0,4 кВ от ТП-141 (L=987м, л-2 до ВРЩ (L=70) г. Кировск, инв.№000000871; КЛ-0,4 кВ от ТП-141 (л-3 до ВРЩ-1 (L=30) г. Кировск, инв.№000000871; - КЛ-0,4 кВ от ТП-141 (л-3 до ВРЩ-2 (L=30) г. Кировск, инв.№000000871; - КЛ-0,4 кВ от ТП-557 г. Оградное (L=2460м) (ВРУ жилого дома Железнодорожная 17), инв.№000000982	Кировский район	36	Начало выполнения работ: С 01.05.2019 года Срок выполнения работ: 93 к.д.	ООО «СпецЭнергоСервис» 2 145 751

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Ю. Горохов

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

Н.И. Полушкин

А.В. Шадрина