

ПРОТОКОЛ

Рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 104-01-ЗП/2019-ТЕЛ

20.05.2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме № 31907831656 на проведение работ по проектированию, поставке оборудования, монтажу и пуско-наладке системы коллективного отображения информации (СКОИ) в ОДС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети».

1.1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Ю. Герюхов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгальдина, Н.Н. Полушкин, В.А. Никиторов, А.В. Шадрин

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата рассмотрения заявок на участие	Время рассмотрения заявок на участие	Адрес вскрытия заявок на участие	Кол-во поступивших заявок на участие
29.04.2019	www.zakupki.gov.ru www.losck.ru www.roselorg.ru	16.05.2019	09:00 (мск)	Единая электронная торговая площадка «ЕЭТП» (www.roselorg.ru)	1

1.1.1. Начальником тендерного отдела службы закупок в отношении заявок на участие в запросе предложений информация о составе участников, их адреса, предложения Претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Адрес	Дата и время поступления заявки	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Гарантийный срок (месяцы)	Срок выполнения работ (к.д.)	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «ЭнергоСтройИнвест» ИНН: 7820326732	196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 3, лит. А, оф. пом. 1	14.05.2019 12:10	Претензии отсутствуют	36	100	1 950 000 (Единственный участник)
2	<i>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</i>			<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту и исполнителю или ненадлежащим исполнителям Претендента обязательства по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требованию контрагов областного управления (поднадзорными) соответствующими документами и копии оригиналы и не удостоверены Претендентом либо поставлены на бланк ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента или исполнения договора или в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	<i>Гарантийный срок составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказами выполненных работ.</i>	<i>Срок выполнения работ не более 120 календарных дней.</i>	<i>2 000 000</i>

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений в электронной форме № 31907831656 на проведение работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке системы коллективного отображения информации (СКОИ) в ОДС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.05.2019г. № 104-01-ЗП/2019-ТЕЛ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.losck.ru и www.roselorg.ru

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений в электронной форме № 31907831656 на проведение работ по проектированию, поставке оборудования, монтажу и пуско-наладке системы коллективного отображения информации (СКОИ) в ОДС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети», поданную ООО «ЭнергоСтройИнвест», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.4. На основании пп. «а» п. 1.10.7. Положения о порядке проведения запроса предложений №3 к Положению о закупке АО «ЛОЭСК»), в связи с признанием открытого запроса предложений в электронной форме № 31907831656 на проведение работ по проектированию, поставке оборудования, монтажу и пуско-наладке системы коллективного отображения информации (СКОИ) в ОДС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» несостоявшимся и соответствии только одного Претендента и поданной им заявки на участие в закупочной процедуре требованиям, установленным в закупочной документации, осуществить закупку способом у единственного поставщика в соответствии с п.п. «м» п. 7.3.3.3 Положения о закупке АО «ЛОЭСК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику службы телемеханики А. В. Линнику в срок не более 20 календарных дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по Объекту, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приеме выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям настоящего Договора оплата аванса не предусмотрена.


Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Срок выполнения работ	Гарантийный срок
1	2	3	4	5	6
1	00-2095	Проведение работ по проектированию, поставке оборудования, монтажу и пуско-наладке системы коллективного отображения информации (СКОИ) в ОДС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети»	ООО «ЭнергоСтройИнвест» 1 950 000	100 календарных дней	36 месяцев

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:


А.Ю. Горохов

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Н.И. Полушкин

В.А. Никаноров

Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина