




СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК» 

«Восточные электрические сети»

'  У // /Крылова Т. М./

« » 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитал».ному ремонту обьекта

Р П - 2  6 4 . f i  к в . м  , и н в М  0 1 0 0 0 0 1 9 1  г .  Б а к с и т о г о р с к  Л О

1. Основание для проведения работ: Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год:

2. Вид строительства: к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т :

3. Особые условия строительства:

3. 1. Все необходимые согласования ремонтных работ выполняются подрядчиком (монтажной 

организацией).

3.2 Работы на действующем распределительном пу нкте 6 кВ.

4. Основные технико-экономические показатели объекта:

4.1. Здание распределительного пункта -2; назначение: сооружения энергетики и электропередачи. 1- 

этажное, общая площадь -64.8 кв.м м2, инв.Х» 010000191.1952 г.п.;

4.2. Размеры здания 8(5 ,11)х5,95 (4.5)х4.8м.

5.Основной объем работ в физических показателях:

5.1. Демонтаж существующей отмостки -7,6мЗ;

5.2. М онтаж новой бетонной отмостки, с уклоном от стен здания с устройством песчаной и щебеночной 

подуш ки-7,6мЗ;

5.3. Оштукатуривание наружных стен- 69м2:

5.4. Покраска наружных стен-69м 2;

5.5. Покраска наружных дверей РУ6/0,4 кВ -15м2;

6. Т р е б о в а н и я  к  к а ч е с т в у ,  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  и  э к о л о г и ч е с к и м  п а р а м е т р а м  -  в соответствии с 

действующими нормами и правилами

7. Т р е б о в а н и я  к  т е х н о л о г и и  п р о в е д е н и я  р а б о т  — в соответствии с действующими нормами и 

правилами.

8. Т р е б о в а н и я  к  а р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы м ,  о б ъ е  м н о - п л а н и р о в о ч н ы м  и  к о н с т р у к т и в н ы м  р е ш е н и я м : 

в соответствии с типовыми проектами

9. В ы д е л е н и е  о ч е р е д е й  и  п у с к о в ы х  к о м п л е к с о в ,  т р е б о в а н и я  п о  п е р с п е к т и в н о м у  р е ш е н и ю  -  не требуется.

10. Т р е б о в а н и я  и  у с л о в и я  к  р а з р а б о т к е  п р и р о д о о х р а н н ы х  м е р  и  м е р о п р и я т и й  -  в соответствии с 

действующими нормами и правилами.

11. Т р е б о в а н и я  к  р е ж и м у  б е з о п а с н о с т и  и  г и г и е н ы  т р у д а  - в соответствии с действующими нормами и 

правилами.

12. О р г а н и з а и и я  з а к а з ч и к  -  АО «ЛОЭСК»

13. Т р е б о в а н и я  к  п о д р я д н о й  о р г а н и з а ц и и :

13.1. Наличие в штате организации квалифицированного персонала. Соблюдение при 

осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно­

правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных 

работ.

13.2. Ведение исполнительной документации на протяжении всего периода производства СМ Р в 

соответствии с действующей нормативной и технической документацией и передает ее 

заказчику в полном объеме по завершению капитального ремонта объекта;

13.3. Все скрытые работы предъявляются представителю Заказчика на стадии их выполнения с 

составлением соответствующих актов;

13.4. Все изменения ППР должны быть согласованы в Восточном филиале АО «ЛОЭСК».

14. Сметы СМ Р выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО-2001 в редакции 2014 года.

15. О т д е л ь н ы е  т р е б о в а н и я  -

15.1. Выполнение проекта производства работ.

15.2. Выполнение работ должно происходить в строгом соответствии с ППР.

15.3. Подрядчик не имеет право изменять состав работ или заменять их на аналогичные 

строительные процессы без письменного согласования с Заказчиком.

15.4. Объемы выполняемых работ должны соответствовать объемам работ технического задания.

15.5. Используемые СНиГТ, а также иные нормативные документы должны быть разрешены к 

использованию и зарегистрированы Минюстом России.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиа 

«В осточны е.

ЛОЭСК» 

ические сети»

/Козлов Г. Г./ 
2019 г.



15.6. В ы п о л н ен и е  р ем о н тн ы х  р аб о т  д о л ж н о  о су щ еств л я ть ся  с о б язате л ьн ы м  со б л ю д ен и ем  

т р еб о в ан и й  сл ед у ю щ и х  д о к у м ен то в : СНиГ! 12-03-2001 « Б езо п ас н о сть  т р у д а  в стр о и тел ь ств е» , 

« П р а ви л а  п о  о х р ан е  тр у д а  при  эк сп л у атац и и  эл е к тр о у ста н о в о к » .

15.7. П р и м ен я ем ы е  м атер и ал ы , и здел и я  и к о н стр у к ц и и  д о л ж н ы  б ы ть  н о вы м и , р ан ее  не 

и сп о л ьзо в ан н ы м и .

15.8. П о д р яд ч и к  д о л ж ен  и м еть  с в и д е тел ь ств о  С Р О  н а п р о и зв о д ств о  р аб о т  в со о тв етств и и  с 

перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

стр о и тел ьств а .

15.9. П р и ем к а  вы п о л н ен н ы х  р аб о т  о су щ еств л яе тся  в со о тв етств и и  со  С Н и П  3 .0 1 .0 1 -8 5 *  

« О р ган и зац и я  с тр о и тел ь н о го  п р о и зв о д ств а» , С Н и П  3 .0 1 .0 4 -8 7  « П р и ем к а  в эк сп л у атац и ю  

за к о н ч е н н ы х  стр о и тел ь ств о м  о б ъ ек то в» , и С О  3 4 .0 4 .1 8 1 -2 0 0 3  « П р а ви л а  о р ган и зац и и  

т е х н и ч е ск о го  о б сл у ж и ван и я  и р ем о н та  о б о р у д о в ан и я , зд ан и й  и со о р у ж ен и й  эл е к тр о ста н ц и й  и 

сетей » .

15.10. З ак азч и к у , п о сл е  в ы п о л н ен и я  р аб о т , п р ед о став л яе тся  в 2 -х  э к зе м п л я р а х  и сп о л н и тел ь н ая  

(те х н и ч еск ая  д о к у м ен тац и я), в ы п о л н ен н ая  в со о тв етс тв и и  с тр еб о в ан и я м и  « И н стр у к ц и и  по 

о ф о р м л ен и ю  п р и ем о -сд ато ч н о й  д о к у м е н та ц и и  п о  э л е к тр о м о н таж н ы м  р аб о там »  И 1 .13-07 и 

« И с п о л н и те л ьн ая  и тех н и ч е ск а я  д о к у м е н та ц и я  при  стр о и тел ь ств е  зд ан и й  и со о р у ж ен и й » . В 

и сп о л н и тел ь н о й  д о к у м е н та ц и и  в о б язате л ьн о м  п о р яд ке  д о л ж н ы  б ы ть  акты  

о св и д е тел ь ств о в а н и е  всех  с к р ы ты х  р аб о т , п асп о р та  и се р ти ф и к а ты  н а все у стан о в л ен н о е  

о б о р у д о в ан и е  и п р и м ен яем ы е  м атер и ал ы , а так ж е  п р о то ко л ы  и сп ы тан и й  и и зм ер ен и й .

15.11. О р ган и зац и я  п р о ж и ван и я  р аб о ч его  п ер со н ал а , а  т а к ж е  д о с т а в к а  с тр о и тел ь н ы х  м атер и ал о в  

о б есп еч и ва ется  си л ам и  п о д р яд н о й  о р ган и зац и и .

15.12. П ри п р о и зв о д ств е  р аб о т  с тр о и тел ь н ы е  м атер и ал ы , и зд ел и я  и к о н стр у к ц и и  не д о лж н ы  

загр о м о ж д а ть  п о м ещ ен и я  зд ан и я  п р о и зв о д ств ен н о й  б азы  и п р и л егаю щ у ю  тер р и то р и ю . М ес та  

с к л а д и р о в ан и я  м атер и ал о в  со гл ас о в ы в аю тся  с зак азч и к о м  зар ан ее .

16. С р о к и  п р о и зв о д ств а  р аб о т  не п о зд н ее  15 и ю ля 2019  года.

17. С н а б ж е н и е  м а т е р и а л а м и  и  о б о р у д о в а н и е м  -  п р и о б р ета ется  п о д р я д ч и к о м

18. Г а р а н т и й н ы й  с р о к  и с п о л н и т е л я  р а б о т - 3 6  м е с я ц е в .

19. И с п о л н и те л ьн ая  тех н и ч е ск а я  д о к у м е н та ц и я  н а  вы п о л н ен н ы е  р аб о ты  п ер ед ается  зак азч и к у  в 3 (тр ех ) 

эк зем п л яр а х  н а б у м аж н о м  н о си тел е , и 1 (о д и н ) эк зем п л яр  -  в э л е к тр о н н о м  ви д е  (гр аф и ч еск и й  

м а тер и ал  -  сх ем ы  и ч ер теж и  -  в ф о р м а те  A u to C ad ).

20. К о н т а к т ы  з а к а з ч и к а  ( Ф И О ,  д о л ж н о с т ь ,  р а б о ч и й  т е л е ф о н ) ' .  Б ел як о в  О .И . Н а ч ал ь н и к  П Т О  ф и л и ал а  

А О  « Л О Э С К »  « В о сто ч н ы е  эл е к тр и ч е ск и е  сети »  тел . 8 -8 1 3 6 7 -5 6 -8 7 4 , н ач ал ьн и к  Р Э С  г. Б о к си то го р ск  

В есел о в  А .В ., тел . 8 -9 2 1 -7 9 9 -1 7 -6 6

Р а з р а б о т а л :

Н а ч ал ь н и к  П Т О

/Б ел я к о в  О .И ./ 

» 2 0 1 9  г.«



УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»

«Восточны е электрические сети»

/Козлов Г. ГУ

«___ V  _________ 2019 г.
!«три**ёс*.*е / * я  ~

сети'___ У/0 j.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта

777-2 29.0 кв.м . инв.№ 010000153 г. Бокситогорск ЛО

1. Основание ятя  проведения работ: Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019год:

2. Вид строительства: капитальный ремонт;

3. Особые условия строительства:

3 .1 . Все необходимые согласования ремонтных работ выполняются подрядчиком (монтажной 

организацией).

3.2 Работы на действу ющей трансформаторной подстанции 6 кВ.

4. Основные технико-экономические показатели объекта:

4.1. Здание трансформаторной подстанции -2: назначение: сооружения энергегики и электропередачи. 1- 

тгажное. общая площадь -29,8м2. и н в .№  010000153.1952 г.п.;

4.2. Размеры здания 6 ,6x4 ,1x3.5м.

З.Основной объем работ в физических показателях:

5.1. Демонтаж сущ ествующ ей отмостки -4.48м?;

5.2. М онтаж новой бетонной отмостки, с уклоном от стен здания с у стройством песчаной и щебеночной 

подушки-4,48м2;

5.3. Ош тукатуривание наружных стен- 36,8м2;

5.4. Покраска наружных стен -36,8м2;

5.5. Покраска наружных дверей РУ6/0,4 кВ -9.2м2;

6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам -  в соответствии с 

действующ ими нормами и правилами

7. Требования к технологии проведения работ -  в соответствии с действующ ими нормами и 

правилами.

8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-гианировочным и констру ктивным решениям'. 

в соответствии с типовыми проектами

9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению -  не требуется.

10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий -  в соответствии с 

действующ ими нормами и правилами.

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующ ими нормами и 

правилами,

12. Организация заказчик -  АО «ЛОЭСК»

13. Требования к подрядной организации:

13.1. Наличие в штате организации квалифицированного персонала. Соблюдение при 

осущ ествлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно­

правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных 

работ.

13.2. Ведение исполнительной документации на протяжении всего периода производства СМР в 

соответствии с действующей нормативной и технической документацией и передает ее 

заказчику в полном объеме по завершению капитального ремонта объекта:

13.3. Все скрытые работы предъявитяются представителю Заказчика на стадии их выполнения с 

составлением соответствующих актов;

13.4. Все изменения ППР должны быть согласованы в Восточном филиале АО «ЛОЭСК».

14. Сметы СМ Р выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО-2001 в редакции 2014 года.

15. Отдельные требования -

15.1. Выполнение проекта производства работ.

15.2. Выполнение работ должно происходить в строгом соответствии с ППР.

15.3. Подрядчик не имеет право изменять состав работ или заменять их на аналогичные 

строительные процессы без письменного согласования с Заказчиком.

15.4. Объемы выполняемых работ должны соответствовать объемам работ технического задания.

15.5. Используемые СНиП, а также иные нормативные документы должны быть разрешены к 

использованию и зарегистрированы М инюстом России.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК» 

«Восточные электрические сети»

/Коылова Т. М./

« » 1 2019 г.



15.6. В ы п о л н ен и е  р е м о н тн ы х  р а б о т  д о л ж н о  о с у щ е ст в л я ть ся  с о б язател ьн ы м  со б л ю д ен и ем  

тр е б о в а н и й  сл ед у ю щ и х  д о к у м ен то в : С Н и П  12-03-2001 « Б езо п асн о сть  тр у д а  в стр о и тел ьств е» , 

« П р ав и л а  по о х р ан е  тр у д а  при  эк с п л у ата ц и и  эл ек тр о у стан о во к » .

15.7. П р и м ен яем ы е  м атер и ал ы , и зд ели я  и к о н стр у к ц и и  д о л ж н ы  б ы ть  н овы м и , ран ее  не 

и сп о л ьзо ван н ы м и .

15.8. П о д р яд ч и к  д о л ж ен  им еть  с в и д етел ь ств о  С Р О  на п р о и зв о д ств о  р аб о т  в со о тв етстви и  с 

п ер еч н ем  ви д о в  раб от, к о то р ы е  о к а зы в а ю т  в л и я н и е  на б е зо п асн о сть  о б ъ екто в  к ап и тал ьн о го  

стр о и тел ьства .

15.9. П р и е м к а  вы п о л н ен н ы х  р аб о т  о су щ ествл яется  в со о тв етств и и  со  С Н и П  3 .01 .01 -85*  

« О р ган и зац и я  стр о и т ел ь н о го  п р о и зв о д ств а» , С Н и П  3 .0 1 .0 4 -8 7  « П р и ем ка  в эксп л у атац и ю  

за к о н ч ен н ы х  стр о и тел ьство м  о б ъ ек то в» , и С О  34 .04 .181  -2003 « П р ав и ла  ор ган и зац и и  

тех н и ч е ск о го  о б слу ж и ван и я  и р е м о н т а  о б о р у д о в ан и я , зд а н и й  и со о р у ж ен и й  эл ек тр о с та н ц и й  и 

сетей » .

15 .10. З аказчи ку , п осле  вы п о л н ен и я  р аб о т , п р ед о ставл яется  в 2 -х  экзе м п л я р а х  и сп о л н и тел ьн ая  

(тех н и ч еск ая  д о к у м ен тац и я), в ы п о л н ен н ая  в со о тв етстви и  с тр еб о в ан и ям и  « И н стр у кц и и  по 

о ф о р м л е н и ю  п р и ем о -сд ато ч н о й  д о к у м е н т ац и и  п о  эл ек тр о м о н таж н ы м  р аб о там »  И  1 .13-07 и 

« И сп о л н и тел ьн ая  и те х н и ч е ск ая  д о к у м ен тац и я  при  стр о и тел ьств е  здан и й  и со о р у ж ен и й » . В 

и с п о л н и тел ьн о й  д о к у м ен тац и и  в о б язател ьн о м  п о р яд ке  д о л ж н ы  б ы ть  акты  

о с в и д етел ь ств о в ан и е  всех  скр ы ты х  р абот, п асп о р та  и с е р ти ф и к аты  на все у стан о в л ен н о е  

о б о р у д о в ан и е  и  п р и м ен яем ы е  м атер и ал ы , а так ж е  п р о то к о лы  и сп ы тан и й  и и зм ерен и й .

15.11. О р ган и зац и я  п р о ж и в ан и я  р аб о ч е го  п ер со н ал а , а  та к ж е  д о с та в к а  стр о и тел ь н ы х  м атер и ал о в  

о б есп еч и в ается  си л ам и  п о д р я д н о й  о р ган и зац и и .

15 .12. П ри  п р о и зв о д ств е  р аб о т  стр о и т ел ь н ы е  м ат е р и ал ы , и зд ели я  и к о н стр у к ц и и  не д о л ж н ы  

загр о м о ж д а ть  п о м ещ ен и я  зд ан и я  п р о и зв о д ств ен н о й  б азы  и п р и л егаю щ у ю  тер р и то р и ю . М еста 

скл ад и р о в ан и я  м атер и ал о в  с о гл асо в ы в аю тся  с заказчи к о м  заран ее .

16. С р о к и  п р о и зв о д ств а  р аб о т  не п о зд н ее  15 и ю ля 2019  года.

17. Снабжение материалами и оборудованием -  п р и о б р етается  п о д р яд чи ко м

18. Гарантийный срок исполнителя работ-36 м е с я ц е в .

19. И сп о л н и тел ьн ая  тех н и ч еск ая  д о к у м ен тац и я  н а  в ы п о л н ен н ы е  р аб о ты  п ер ед ается  зак а зч и к у  в 3 (тр ех ) 

эк зем п л я р ах  н а  б у м аж н о м  н о си тел е , и 1 (о д и н ) эк зе м п л я р  — в эл ек тр о н н о м  ви д е  (гр аф и ч еск и й  

м атери ал  -  с хем ы  и ч ертеж и  -  в ф о р м ате  A u to C ad ).

20 . Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)'. Б еляко в  О .И . Н а ч а л ь н и к  П Т О  ф и ли ал а  

А О  «Л О Э С К »  « В о сто ч н ы е  эл ек тр и ч еск и е  сети »  тел . 8 -8 1 3 6 7 -5 6 -8 7 4 , н ач ал ьн и к  Р Э С  г. Б о к си то го р ск  

В есел о в  А .В ., тел . 8 -9 2 1 -7 9 9 -1 7 -6 6

Разработал:

Н ач аль н и к  П Т О

/Б е л я к о в  О .И ./ 

» 2 0 1 9  г.«



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Г лавн ы й  инженер филиала АО «ЛОЭСК»

аческие сети» 

/К ры лова Т. МУ 

2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3

на производство работ по капитальному ремонту объекта

777-J  28.6 кв.м инв.М 010000154г. БокситогорскЛО

ияеские сети» 

/Котлов Г. Г./

Л О Э С К »

2019 г.

1. О снование для проведения работ: Ремонтная программа АО «Л ОЭС К» на 2019 год;

2. Вид строительства: капитальный ремонт:

3. О собы е условия строительства:

3.1. Все необходимые согласования ремонтных работ выполняю тся подрядчиком (монтажной 

организацией).

3.2 Работы на действую щ ей трансф орматорной подстанции 6 кВ.

4. О сновные технико-экономические показатели объекта;

4.1. Здание трансф орматорной подстанции -2; назначение: сооружения энергетики и электропередачи. 1- 

этажное. общая площ адь -28,6 кв.м. и н в .№  0 1 0 0 0 0 1 5 4 . 1952 г.п.;

4.2. Размеры здания 6,6 ,\4 ,1x3,5 м.

5.Основной объем работ в ф изических показателях:

5.1. Ошту кату ривание наружных стен- 36,8м2;

5.2. П окраска наружных стен -36.8м2;

5.3. Покраска наружных дверей РУ6/0,4 кВ -9.2м2;

6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам -  в соответствии с 

действую щ ими нормами и правилами

7. Требования к технологии проведения работ -  в соответствии с действую щ ими нормами и 

правилами.

8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: 

в соответствии с типовыми проектами

9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению -  не требуется.

10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий -  в соответствии с 

действую щ ими нормами и правилами.

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действую щ ими нормами и 

правилами.

12. Организация заказчик -  АО  «ЛОЭСК»

13. Требования к подрядной организации:

13.1. Наличие в ш тате организации квалиф ицированного персонала. Соблюдение при 

осущ ествлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно­

правовых актов, в том числе, об охране окружаю щ ей среды и безопасности строительных 

работ.

13.2. Ведение исполнительной документации на протяжении всего периода производства СМ Р в 

соответствии с действую щ ей нормативной и технической документацией и передает ее 

заказчику в полном объеме по заверш ению  капитального ремонта объекта;

13.3. Все скрытые работы предъявляю тся представителю Заказчика на стадии их выполнения с 

составлением соответствую щ их актов:

13.4. Все изменения ГШР должны быть согласованы в Восточном  ф илиале АО «ЛОЭСК».

14. Сметы С М Р выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО-2001 в редакции 2014 года.

15. Отдельные требования -

15.1. Выполнение проекта производства работ.

15.2. Выполнение работ должно происходить в строгом  соответствии с Г1ПР.

15.3. Подрядчик не имеет право изменять состав работ и ли  заменять их на анатогичные 

строительные процессы без письменного согласования с Заказчиком.

15.4. О бъемы вы полняемых работ должны соответствовать объемам  работ технического задания.

15.5. Используемые СН иП, а  такж е иные нормативные документы  должны быть разреш ены к 

использованию  и зарегистрированы М иню стом  России.

15.6. В ыполнение ремонтных работ долж но осущ ествляться с обязательным соблю дением 

требований следую щ их документов: СН иП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», 

«П равила по охране труда при эксплуатации электроустановок».



15.7. П р и м е н я е м ы е  м а т е р и ал ы , и зд е л и я  и к о н с т р у к ц и и  д о л ж н ы  б ы т ь  н о в ы м и , р а н е е  не 

и с п о л ь зо в а н н ы м и .

15.8 . П о д р я д ч и к  д о л ж е н  и м еть  с в и д е т е л ь с т в о  С Р О  на п р о и зв о д с т в о  р а б о т  в с о о т в е т с т в и и  с 

п е р е ч н е м  в и д о в  р аб о т , к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  на  б е з о п а с н о с т ь  о б ъ е к т о в  к а п и та л ь н о го  

с тр о и т е л ь с т в а .

15.9. П р и е м к а  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т  о с у щ е с т в л я е т с я  в с о о т в е т с т в и и  со  С Н и П  3.01 .01  -85* 

« О р га н и за ц и я  с т р о и т е л ь н о г о  п р о и зв о д с т в а » , С Н и П  3 .0 1 .0 4 -8 7  « П р и е м к а  в эк с п л у а т а ц и ю  

з а к о н ч е н н ы х  с тр о и т е л ь с т в о м  о б ъ е к т о в » , и С О  3 4 .0 4 .1 8 1 -2 0 0 3  « П р а в и л а  о р га н и за ц и и  

т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  и р е м о н т а  о б о р у д о в а н и я , зд а н и й  и с о о р у ж е н и й  э л е к т р о с т а н ц и й  и 

се те й » .

15 .10. З а к а зч и к у , п о сл е  в ы п о л н ен и я  р аб о т , п р е д о с т а в л я е т с я  в 2 -х  э к з е м п л я р а х  и с п о л н и т е л ь н а я  

(т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я ), в ы п о л н е н н а я  в с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  « И н с т р у к ц и и  по 

о ф о р м л е н и ю  п р и е м о -с д ат о ч н о й  д о к у м е н т а ц и и  по э л е к т р о м о н т а ж н ы м  р аб о та м »  И 1.1 3 -0 7  и 

« И с п о л н и т е л ь н а я  и  те х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  з д а н и й  и со о р у ж е н и й » . В 

и с п о л н и т е л ь н о й  д о к у м е н т а ц и и  в о б я за т е л ь н о м  п о р я д к е  д о л ж н ы  б ы т ь  акты  

о с в и д е т е л ь с т в о в а н и е  в сех  с к р ы т ы х  р аб о т , п а с п о р та  и с е р т и ф и к а т ы  на все  у с т а н о в л е н н о е  

о б о р у д о в а н и е  и п р и м ен я е м ы е  м а т е р и а л ы , а  т а к ж е  п р о то к о л ы  и сп ы т ан и й  и и зм ер е н и й .

15.1 1. О р га н и за ц и я  п р о ж и в ан и я  р а б о ч е го  п е р с о н ал а , а  т а к ж е  д о с т а в к а  с т р о и т е л ь н ы х  м ат е р и ал о в  

о б е с п е ч и в а е т с я  си л ам и  п о д р я д н о й  о р га н и за ц и и .

15 .12 . П р и  п р о и зв о д с т в е  р а б о т  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы , и зд е л и я  и к о н с т р у к ц и и  н е  д о л ж н ы

за г р о м о ж д а т ь  п о м ещ е н и я  зд а н и я  п р о и зв о д с т в е н н о й  б азы  и п р и л е г а ю щ у ю  те р р и т о р и ю . М еста  

с к л а д и р о в а н и я  м ат е р и ал о в  с о г л а с о в ы в а ю т с я  с  за к а зч и к о м  за р а н ее .

16. С р о к и  п р о и з в о д с т в а  р а б о т  не  п о зд н е е  15 и ю л я  2 0 1 9  го д а .

17. Снабжение материалами и оборудованием -  п р и о б р е т а е т с я  п о д р я д ч и к о м

I 8. Гарантийный срок исполнителя работ-36 м е с я ц е в .

19. И с п о л н и т е л ь н а я  те х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  на в ы п о л н е н н ы е  р а б о ты  п ер е д а е тс я  за к а зч и к у  в 3 (тр е х )  

э к з е м п л я р а х  на б у м а ж н о м  н о с и те л е , и 1 (о д и н )  э к з е м п л я р  -  в э л ек тр о н н о м  в и д е  (гр аф и ч ес к и й  

м ат е р и ал  -  с х е м ы  и ч е р т е ж и  -  в ф о р м а те  A u to C a d ).

20 . Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Б е л я к о в  О .И . Н а ч а л ь н и к  П Т О  ф и л и а л а  

А О  « Л О Э С К »  « В о с т о ч н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  с е ти »  тел . 8 -8 1 3 6 7 -5 6 -8 7 4 , н а ч а л ь н и к  Р Э С  г. Б о к с и т о г о р с к  

В е с е л о в  А .В ., тел . 8 -9 2 1 -7 9 9 -1 7 -6 6

Разработал:

Н а ч а л ь н и к  П Т О

/Б е л я к о в  О .И ./ 

» 2 0 1 9  г.«



СОГЛАСОВАНО:

Главны й инж енер филиала АО  «Л О Э СК »

«В осточны е электрические сети»

Jh-jl ''К рылова Т. МУ

аЗС  » 7 СЧ  2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта

777--/ 29.2 кв.м . инв..\° 010000155 г. Бокситогорск Л О

1. О снование для проведения работ: Ремонтная програм м а АО  «Л О Э СК » на 2019 год:

2. Вид строительства: капитальный ремонт;

3. О собы е условия строительства:

3 .1 . Все необходимы е согласования рем онтны х работ выполняю тся подрядчиком (монтажной 

организацией).

3.2  Работы  на действую щ ей трансформ аторной подстанции 6 кВ.

4. О сновные технико-эконом ические показатели объекта:

4.1. Здание трансф орм аторной подстанции -2; назначение: сооруж ения энергетики и электропередачи. 1- 

этаж ное. общ ая площ адь -29.2 м2. и н в .№  0 1 0 0 0 0 1 5 5 ,1 9 5 8  г.п.;

4 2 .  Разм еры  здания 6,7x4,1x3,Зм.

5.О сновной объем работ в ф изических показателях:

5.1. Д ем онтаж  сущ ествую щ ей отм остки -4,48мЗ;

5.2. М онтаж  новой бетонной отм остки, с уклоном от стен здания с устройством  песчаной и щ ебеночной 

подуш ки-4,48м2;

5.3. О ш тукатуривание наружных стен- 36.8м2;

5.4. Покраска наруж ны х стен -36.8м2;

5.5. П окраска наруж ны х дверей РУ6/0,4 кВ -9,2м2;

6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам -  в соответствии с 

действую щ ими норм ами и правилами

7. Требования к технологии проведения работ -  в соответствии с действу ю щими нормами и 

правилам и.

8. Требования к архитектурно-строительным, объелто-планировочным и конструктивным решениям'. 

в соответствии с типовы ми проектами

9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению -  не требуется.

10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий -  в соответствии с 

действую щ им и нормам и и правилами.

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действую щ им и нормами и 

правилами.

12. Организация заказчик -  А О  «Л О Э СК »

13. Требования к подрядной организации:

13.1. Н аличие в ш тате организации квалиф ицированного персонала. С облю дение при 

осущ ествлении строительно-м онтаж ны х работ требования законов и иных нормативно­

правовы х актов, в том  числе, об охране окруж аю щ ей среды  и безопасности строительных 

работ.

13.2. В едение исполнительной докум ентации на протяж ении всего периода производства С М Р в 

соответствии с действую щ ей нормативной и технической документацией и передает ее 

заказчику в полном  объем е по заверш ению  капитального рем онта объекта:

13.3. В се скры ты е работы  предъявляю тся представителю  Заказчика на стадии их выполнения с 

составлением соответствую щ их актов:

13.4. Все изм енения ГТПР долж ны  бы ть согласованы  в Восточном филиале АО «ЛОЭ СК».

14. Сметы  С М Р выполнить в текущ их ценах по ТСНБ-ЛО-2(Ю1 в редакции 2014 года.

15. Отдельные требования -

15.1. Выполнение проекта производства работ.

15.2. Выполнение работ долж но происходить в строгом соответствии с ППР.

15.3. П одрядчик не имеет право изм енять состав работ или зам енять их на аналогичные 

строительны е процессы  без письм енного согласования с Заказчиком.

15.4. О бъем ы  выполняем ых работ долж ны  соответствовать объемам работ технического задания.

15.5. И спользуемы е СН иП , а такж е ины е нормативны е докум енты  долж ны  бы ть разреш ены к 

использованию  и зарегистрированы  М иню стом России.

У Т В Е Р Ж Д А Ю :
' * * 0 0

Д иректор ф илиала АО  «ЛОЭ СК»

«В осточны е электрические сети»



15.6. В ы п о л н е н и е  р е м о н т н ы х  р а б о т  д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  с  о б я з а т е л ь н ы м  с о б л ю д е н и е м  

т р е б о в а н и й  с л е д у ю щ и х  д о к у м е н т о в : С Н иГ! 12 -0 3 -2 0 0 1  « Б е з о п а с н о с т ь  т р у д а  в с т р о и т е л ь с т в е » , 

« П р а в и л а  п о  о х р а н е  т р у д а  п р и  э к с п л у а т а ц и и  э л е к т р о у с т а н о в о к » .

15.7 . П р и м е н я е м ы е  м а т е р и а л ы , и зд е л и я  и к о н с т р у к ц и и  д о л ж н ы  б ы т ь  н о в ы м и , р а н е е  не 

и с п о л ь з о в а н н ы м и .

15.8. П о д р я д ч и к  д о л ж е н  и м е т ь  с в и д е т е л ь с т в о  С Р О  н а  п р о и з в о д с т в о  р а б о т  в с о о т в е т с т в и и  с 

п е р е ч н е м  в и д о в  р а б о т , к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  б е з о п а с н о с т ь  о б ъ е к т о в  к а п и т а л ь н о го  

с т р о и т е л ь с т в а .

15.9. П р и е м к а  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т  о с у щ е с т в л я е т с я  в с о о т в е т с т в и и  с о  С Н и П  3 .0 1 .0 1 -8 5 *  

« О р г а н и з а ц и я  с т р о и т е л ь н о г о  п р о и зв о д с т в а » , С Н и П  3 .0 1 .0 4 -8 7  « П р и е м к а  в э к с п л у а т а ц и ю  

з а к о н ч е н н ы х  с т р о и т е л ь с т в о м  о б ъ е к т о в » , и С О  3 4 .0 4 .1 8 1 -2 0 0 3  « П р а в и л а  о р г а н и за ц и и  

т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  и р е м о н т а  о б о р у д о в а н и я , зд а н и й  и с о о р у ж е н и й  э л е к т р о с т а н ц и й  и 

сетей».

15 .10 . З а к а з ч и к у , п о с л е  в ы п о л н е н и я  р а б о т , п р е д о с т а в л я е т с я  в 2 -х  э к з е м п л я р а х  и с п о л н и т е л ь н а я  

(т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я ) , в ы п о л н е н н а я  в с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  « И н с т р у к ц и и  п о  

о ф о р м л е н и ю  п р и е м о -с д а т о ч н о й  д о к у м е н т а ц и и  п о  э л е к т р о м о н т а ж н ы м  р а б о т а м »  И 1 .1 3 -0 7  и 

« И с п о л н и т е л ь н а я  и т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  зд а н и й  и с о о р у ж е н и й » . В 

и с п о л н и т е л ь н о й  д о к у м е н т а ц и и  в о б я з а т е л ь н о м  п о р я д к е  д о л ж н ы  б ы т ь  ак ты  

о с в и д е т е л ь с т в о в а н и е  в с е х  с к р ы т ы х  р а б о т , п а с п о р т а  и с е р т и ф и к а т ы  н а  в с е  у с т а н о в л е н н о е  

о б о р у д о в а н и е  и п р и м е н я е м ы е  м а т е р и а л ы , а  т а к ж е  п р о т о к о л ы  и с п ы т а н и й  и  и зм е р е н и й .

1 5 .11 . О р г а н и з а ц и я  п р о ж и в а н и я  р а б о ч е г о  п е р с о н а л а , а т а к ж е  д о с т а в к а  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  

о б е с п е ч и в а е т с я  с и л а м и  п о д р я д н о й  о р г а н и за ц и и .

15 .12 . П р и  п р о и з в о д с т в е  р а б о т  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы , и зд е л и я  и к о н с т р у к ц и и  н е  д о л ж н ы  

з а г р о м о ж д а т ь  п о м е щ е н и я  зд а н и я  п р о и з в о д с т в е н н о й  б азы  и п р и л е га ю щ у ю  т е р р и т о р и ю . М ес та  

с к л а д и р о в а н и я  м а т е р и а л о в  с о г л а с о в ы в а ю т с я  с  з а к а з ч и к о м  за р а н е е .

16. С р о к и  п р о и з в о д с т в а  р а б о т  н е  п о зд н е е  15 и ю л я  2 0 1 9  го д а .

17. Снабж ение мат ериалами и оборудованием — п р и о б р е т а е т с я  п о д р я д ч и к о м

18. Гарант ийный срок исполнителя работ -36 м е с я ц е в .

19. И с п о л н и т е л ь н а я  т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  н а  в ы п о л н е н н ы е  р а б о т ы  п е р е д а е т с я  за к а з ч и к у  в 3 (т р е х )  

э к з е м п л я р а х  н а  б у м а ж н о м  н о с и т е л е , и  1 (о д и н )  э к з е м п л я р  -  в э л е к т р о н н о м  в и д е  (г р а ф и ч е с к и й  

м а т е р и а л  -  с х е м ы  и ч е р т е ж и  -  в ф о р м а т е  A u to C a d ).

2 0 . Контакты заказчика (ФИО, долж ность, рабочий телефон)'. Б е л я к о в  О .И . Н а ч а л ь н и к  П Т О  ф и л и а л а  

А О  « Л О Э С К »  « В о с т о ч н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  с е т и »  т е л . 8 -8 1 3 6 7 -5 6 -8 7 4 , н а ч а л ь н и к  Р Э С  г. Б о к с и т о г о р с к  

В е с е л о в  А .В ., т ел . 8-921 -7 9 9 -1 7 -6 6

Разработал:

Н а ч а л ь н и к  П Т О

/Б е л я к о в  О .И ./  

» 2 0 1 9  г.«



С О Г Л А С О В А Н О :

'Главны й  инж енер ф илиала  АО «ЛОЭСК» 

« В о сто ч н ее  электрические сети»

/К ры лова Т. М J

У Т В Е Р Ж Д А Ю :

Д иректор фнлиа 

«В осточн ы е;

2019 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

оэск»

еские сети»

/Козлов Г. Г J 
2019 г.

н а  п р о и з в о д с т в о  р а б о т  п о  к а п и т а л ь н о м у  р е м о н т у  о о ъ е к т а

777-9 28,7 кв.м . инв.Хя 010000160 г. Бокситогорск ЛО

1. О снование для проведения работ: Ремонтная программ а АО «Л О Э С К» на 2019 год;

2. Вид строительства: капитальный ремонт:

3. О собы е условия строительства:

3 .1 . Все необходим ые согласования ремонтны х работ вы полняю тся подрядчиком (монтаж ной 

организацией).

3.2 Работы на действую щ ей трансформ аторной подстанции 6 кВ

4. О сновны е технико-эконом ические показатели объекта:

4.1. Здание трансформ аторной подстанции -2; назначение: сооруж ения энергетики  и электропередачи , 1- 

этаж ное, общ ая площ адь -28,7 кв.м м2. и н в .№  0 1 0 0 0 0 1 6 0 .1 9 5 5  г.п.;

4.2. Размеры здания 6,7x4.1x3.2 м.

5 .0 сн о вн о й  объем работ в ф изических показателях:

5.1. Д ем онтаж  сущ ествую щ ей отмостки -4 ,48мЗ;

5.2. М онтаж новой бетонной отмостки, с уклоном  от стен здания с устройством песчаной и щ ебеночной 

подуди ки -4,48 м 3;

5.3. О ш тукатуривание наружных стен- 36.8м2:

5.4. П окраска наруж ны х стен -36,8м2;

5.5. П окраска наруж ны х дверей РУ 6/0,4 кВ -9,2м2;

6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам -  в соответствии  с 

действую щ им и нормами и правилами

7. Требования к технологии проведения работ -  в соответствии  с действую щ им и нормами и 

правилам и.

8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: 

в соответствии  с типовым и проектами

9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению -  не требуется.

10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий -  в соответствии с 

действую щ им и нормами и правилами.

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии  с действую щ им и норм ам и и 

правилами.

12. Организация заказчик -  АО «Л О ЭС К»

13. Требования к подрядной организации:

13.1. Н аличие в ш тате организации квалифицированного персонала. С облю дение при 

осущ ествлении строительно-м онтаж ны х работ требования законов и иных норм ативно­

правовых актов, в том числе, об охране окруж аю щ ей среды  и безопасности  строительны х 

работ.

13.2. Ведение исполнительной докум ентации на протяж ении всего периода производства С М Р в 

соответствии  с действую щ ей норм ативной и технической документацией  и передает ее 

заказчику в полном объеме по заверш ению  капитального ремонта объекта;

13.3. Все скры ты е работы предъявляю тся представителю  Заказчика на стадии их выполнения с

составлением  соответствую щ их актов;

13.4. Все изменения ППР должны быть согласованы  в Восточном ф илиале А О  «ЛО ЭС К».

14. Сметы СМ Р вы полнить в текущ их ценах по ТС Н Б-Л О -2001 в редакции 2014 года.

15. Отдельные требования—

15.1. В ы полнение проекта производства работ.

15.2. В ы полнение работ долж но происходить в строгом  соответствии  с ППР

15.3. П одрядчик не имеет право изменять состав работ или заменять их на аналогичны е 

строительны е процессы  без письм енного согласования с Заказчиком.

15.4. О бъемы  вы полняем ых работ должны соответствовать объемам работ технического задания.

15.5. И спользуем ые СН иП , а такж е ины е норм ативны е доку менты долж ны  бы ть разреш ены к 

использованию  и зарегистрированы  М иню стом  России.



15.6 . В ы п о л н е н и е  р е м о н т н ы х  р а б о т  д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  с о б я з а т е л ь н ы м  с о б л ю д е н и е м  

т р е б о в а н и й  с л е д у ю щ и х  д о к у м е н т о в : С Н и П  1 2 -03-2 00 1  « Б е з о п а с н о с т ь  т р у д а  в с т р о и т е л ь с т в е » , 

« П р а в и л а  п о  о х р а н е  т р у д а  п р и  э к с п л у а т а ц и и  э л е к т р о у с т а н о в о к » .

15.7 . П р и м е н я е м ы е  м а т е р и а л ы , и зд е л и я  и к о н с т р у к ц и и  д о л ж н ы  б ы т ь  н о в ы м и , р а н е е  не 

и с п о л ь з о в а н н ы м и .

15.8 . П о д р я д ч и к  д о л ж е н  и м е т ь  с в и д е т е л ь с т в о  С Р О  н а  п р о и з в о д с т в о  р а б о т  в с о о т в е т с т в и и  с 

п е р е ч н е м  в и д о в  р а б о т , к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  б е з о п а с н о с т ь  о б ъ е к т о в  к а п и т а л ь н о г о  

с т р о и т е л ь с т в а .

15 .9 . П р и е м к а  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т  о с у щ е с т в л я е т с я  в с о о т в е т с т в и и  с о  С Н и П  3 .0 1 .0 1 -8 5 *  

« О р г а н и з а ц и я  с т р о и т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а » ,  С Н и П  3 .0 1 .0 4 -8 7  « П р и е м к а  в  э к с п л у а т а ц и ю

з а к о н ч е н н ы х  с т р о и т е л ь с т в о м  о б ъ е к т о в » , и С О  3 4 .0 4 .1 8 1  -2 0 0 3  « П р а в и л а  о р г а н и за ц и и

т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  и р е м о н т а  о б о р у д о в а н и я , зд а н и й  и с о о р у ж е н и й  э л е к т р о с т а н ц и й  и  

с е те й » .

15.10 . З а к а з ч и к у , п о с л е  в ы п о л н е н и я  р а б о т , п р е д о с т а в л я е т с я  в 2 -х  э к з е м п л я р а х  и с п о л н и т е л ь н а я  

(т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я ) , в ы п о л н е н н а я  в с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  « И н с т р у к ц и и  по 

о ф о р м л е н и ю  п р и е м о -с д а т о ч н о й  д о к у м е н т а ц и и  п о  э л е к т р о м о н т а ж н ы м  р а б о т а м »  И  1 .1 3 -0 7  и 

« И с п о л н и т е л ь н а я  и  т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  з д а н и й  и с о о р у ж е н и й » . В 

и с п о л н и т е л ь н о й  д о к у м е н т а ц и и  в о б я з а т е л ь н о м  п о р я д к е  д о л ж н ы  б ы т ь  а к ты  

о с в и д е т е л ь с т в о в а н и е  в с е х  с к р ы т ы х  р а б о т , п а с п о р т а  и с е р т и ф и к а т ы  н а  в с е  у с т а н о в л е н н о е  

о б о р у д о в а н и е  и п р и м е н я е м ы е  м а т е р и а л ы , а  т а к ж е  п р о т о к о л ы  и с п ы т а н и й  и и зм е р е н и й .

15.11 . О р г а н и з а ц и я  п р о ж и в а н и я  р а б о ч е г о  п е р с о н а л а , а  т а к ж е  д о с т а в к а  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  

о б е с п е ч и в а е т с я  с и л а м и  п о д р я д н о й  о р г а н и за ц и и .

15.1 2 . П р и  п р о и з в о д с т в е  р а б о т  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы , и з д е л и я  и к о н с т р у к ц и и  н е  д о л ж н ы  

з а г р о м о ж д а т ь  п о м е щ е н и я  зд а н и я  п р о и з в о д с т в е н н о й  б а зы  и п р и л е г а ю щ у ю  т е р р и т о р и ю . М е с т а  

с к л а д и р о в а н и я  м а т е р и а л о в  с о г л а с о в ы в а ю т с я  с з а к а зч и к о м  за р а н е е .

16. С р о к и  п р о и з в о д с т в а  р а б о т  н е  п о з д н е е  15 и ю л я  2 0 1 9  го д а .

17. Снабжение материалами и оборудованием -  п р и о б р е т а е т с я  п о д р я д ч и к о м

18. Гарантийный срок исполнителя работа в  м е с я ц е в .

19. И с п о л н и т е л ь н а я  т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  н а  в ы п о л н е н н ы е  р а б о т ы  п е р е д а е т с я  з а к а з ч и к у  в 3 (т р е х )

э к з е м п л я р а х  на б у м а ж н о м  н о с и т е л е , и 1 (о д и н )  э к з е м п л я р  -  в э л е к т р о н н о м  в и д е  (гр а ф и ч е с к и й

м а т е р и а л  — с х е м ы  и  ч е р т е ж и  — в ф о р м а т е  A u to C a d ) .

2 0 . Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): н а ч а л ь н и к  Р Э С  г. Б о к с и т о г о р с к

В е с е л о в  А .В ., т е л . 8 -9 2 1 -7 9 9 -1 7 -6 6

Р а з р а б о т а л :

Н а ч а л ь н и к  П Т О

/Б е л я к о в  О .И ./  

» 2 0 1 9  г.«



СОГЛАСОВАНО; УТВЕРЖДАЮ:

Главны й инж енер ф илиала А О  «Л О Э С К » 

«Восточные'-электрические сети»

' /  /Коыл! ~

« » Г /  2019 г.

снова Т М ./

Директор ф и п

«Восточные

Ш

«Л О Э С К »

ические сети»

/Козлов Г. Г./ 

2019 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е  

на производство работ по капитальному ремонту объекта

777-26 30.5 кв.м . инв.М Q10000176 г. Бокситогорск ЛО

1. О снование для проведения работ: Ремонтная програм м а А О  «Л О Э С К » на 2019 год :

2. Вид строительства: капитальный ремонт;

3. О собы е условия строительства:

3 .1 . Все необходим ы е согласования рем онтны х работ вы полняю тся подрядчиком  (м онтаж ной 

организацией).

3.2 Работы на действую щ ей трансф орм аторной подстанции 6 кВ.

4. О сновны е технико-эконом ические показатели объекта:

4.1. Здание трансф орм аторной  подстанции -2; назначение: сооруж ения энергетики и электропередачи . 1- 

этаж ное. общ ая площ адь -30.5 м2. и н в .№  0 1 0 0 0 0 1 7 6 .1 9 7 2  г.п.;

4.2. Размеры  здания 10.16 x 5 ,4 1x3,8м.

5 .0 сн ов н о й  объем  работ в ф изических показателях:

5.1. Д ем онтаж  сущ ествую щ ей отм остки -5мЗ:

5.2. М онтаж  новой бетонной отм остки, с у клоном  от стен здания с устройством  песчаной и щ ебеночной 

подуш ки-5мЗ;

5.3. Заделка трещ ин в стенах здания-1 м

5.4. Ошту катуривание наруж ны х стен- 53,7м2:

5.5. П окраска наруж ны х стен -53,7м2;

5.6. П окраска наруж ны х дверей РУ 6/0,4 кВ - 1 1,3м2;

6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам -  в соответствии с 

действую щ ими норм ам и и правилам и

7. Требования к технологии проведения работ -  в соответствии с действую щ им и норм ам и и 

правилам и .

8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-гианировочным и конструктивным решениям: 

в соответствии  с типовы м и проектами

9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению -  не требуется.

10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий -  в соответствии с 

действую щ им и нормами и правилами.

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действую щ ими норм ам и  и 

правилами.

12. Организация заказчик -  АО  «Л О Э С К »

13. Требования к подрядной организации-.

13.1. Н аличие в ш тате организации квалиф ицированного  персонала. С облю дение при 

осущ ествлении строительно-м онтаж ны х работ требования законов и иных норм ативно­

правовы х актов, в том  числе, об охране окруж аю щ ей среды  и безопасности  строительны х 

работ.

13.2. В едение исполнительной докум ентации  на протяж ении всего периода производства С М Р в

соответствии  с действую щ ей норм ативной и технической докум ентацией  и передает ее 

заказчику в полном  объем е по заверш ению  капитального рем онта объекта;

13.3. Все скры ты е работы предъявляю тся представителю  Заказчика на стадии их вы полнения с

составлением  соответствую щ их актов:

13.4. Все изм енения П П Р долж ны  бы ть согласованы  в В осточном  ф илиале А О  «Л О ЭС К».

14. С м еты  С М Р вы полнить в текущ их ценах по ТСН Б-Л О -2001 в редакции 2014 года.

15. Отдельные требования -

15.1. В ы полнение проекта производства работ

15.2. В ы полнение работ долж но происходить в строгом  соответствии  с ППР.

15.3. П одрядчик не им еет право изменять состав работ или заменять их  на аналогичны е 

строительны е процессы  без письм енного  согласования с Заказчиком .

15.4. О бъем ы  вы полняем ы х работ долж ны  соответствовать объем ам  работ технического  задания.

15.5. И спользуем ы е С Н иП , а  такж е иные норм ативны е доку м енты  долж ны  быть разреш ены  к 

использованию  и зарегистрированы  М иню стом  России.



15 .6 . В ы п о л н е н и е  р е м о н т н ы х  р а б о т  д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  с о б я з а т е л ь н ы м  с о б л ю д е н и е м  

т р е б о в а н и й  с л е д у ю щ и х  д о к у м е н т о в :  С Н и П  1 2 -0 3 -2 0 0 1  « Б е з о п а с н о с т ь  т р у д а  в с т р о и т е л ь с т в е » , 

« П р а в и л а  п о  о х р а н е  т р у д а  п р и  э к с п л у а т а ц и и  э л е к т р о у с т а н о в о к » .

15 .7 . П р и м е н я е м ы е  м а т е р и а л ы , и з д е л и я  и к о н с т р у к ц и и  д о л ж н ы  б ы т ь  н о в ы м и , р а н е е  не 

и с п о л ь з о в а н н ы м и .

15.8. П о д р я д ч и к  д о л ж е н  и м е т ь  с в и д е т е л ь с т в о  С Р О  н а  п р о и з в о д с т в о  р а б о т  в с о о т в е т с т в и и  с 

п е р е ч н е м  в и д о в  р а б о т , к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  б е з о п а с н о с т ь  о б ъ е к т о в  к а п и т а л ь н о г о  

с т р о и т е л ь с т в а .

15 .9 . П р и е м к а  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т  о с у щ е с т в л я е т с я  в с о о т в е т с т в и и  с о  С Н и П  3 . 0 1.0 1 -8 5 *  

« О р г а н и з а ц и я  с т р о и т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а » , С Н и П  3 .0 1 .0 4 -8 7  « П р и е м к а  в э к с п л у а т а ц и ю  

з а к о н ч е н н ы х  с т р о и т е л ь с т в о м  о б ъ е к т о в » , и С О  3 4 .0 4 .1 8 1 -2 0 0 3  « П р а в и л а  о р г а н и з а ц и и  

т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  и р е м о н т а  о б о р у д о в а н и я , з д а н и й  и с о о р у ж е н и й  э л е к т р о с т а н ц и й  и 

с е т е й » .

15 .1 0 . З а к а з ч и к у , п о с л е  в ы п о л н е н и я  р а б о т , п р е д о с т а в л я е т с я  в  2 -х  э к з е м п л я р а х  и с п о л н и т е л ь н а я  

(т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я ) ,  в ы п о л н е н н а я  в с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  « И н с т р у к ц и и  по  

о ф о р м л е н и ю  п р и е м о -с д а т о ч н о й  д о к у м е н т а ц и и  п о  э л е к т р о м о н т а ж н ы м  р а б о т а м »  И  1.1 3 -0 7  и 

« И с п о л н и т е л ь н а я  и т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  зд а н и й  и  с о о р у ж е н и й » . В 

и с п о л н и т е л ь н о й  д о к у м е н т а ц и и  в о б я з а т е л ь н о м  п о р я д к е  д о л ж н ы  б ы т ь  а к т ы  

о с в и д е т е л ь с т в о в а н и е  в с е х  с к р ы т ы х  р а б о т , п а с п о р т а  и  с е р т и ф и к а т ы  н а  в с е  у с т а н о в л е н н о е  

о б о р у д о в а н и е  и п р и м е н я е м ы е  м а т е р и а л ы , а  т а к ж е  п р о т о к о л ы  и с п ы т а н и й  и  и з м е р е н и й .

1 5 .1 1 . О р г а н и з а ц и я  п р о ж и в а н и я  р а б о ч е г о  п е р с о н а л а , а  т а к ж е  д о с т а в к а  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  

о б е с п е ч и в а е т с я  с и л а м и  п о д р я д н о й  о р г а н и з а ц и и .

15 .12 . П р и  п р о и з в о д с т в е  р а б о т  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы , и зд е л и я  и к о н с т р у к ц и и  н е  д о л ж н ы  

з а г р о м о ж д а т ь  п о м е щ е н и я  з д а н и я  п р о и з в о д с т в е н н о й  б а зы  и п р и л е г а ю щ у ю  т е р р и т о р и ю . М е с т а  

с к л а д и р о в а н и я  м а т е р и а л о в  с о г л а с о в ы в а ю т с я  с  з а к а з ч и к о м  з а р а н е е .

16. С р о к и  п р о и з в о д с т в а  р а б о т  н е  п о з д н е е  15 и ю л я  2 0 1 9  го д а .

17. Снабжение материалами и оборудованием -  п р и о б р е т а е т с я  п о д р я д ч и к о м

18. Гарантийный срок исполнителя работ-36 м е с я ц е в .

19. И с п о л н и т е л ь н а я  т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  н а  в ы п о л н е н н ы е  р а б о т ы  п е р е д а е т с я  з а к а з ч и к у  в 3 ( т р е х )

э к з е м п л я р а х  н а  б у м а ж н о м  н о с и т е л е , и 1 (о д и н )  э к з е м п л я р  -  в э л е к т р о н н о м  в и д е  (г р а ф и ч е с к и й

м а т е р и а л  -  с х е м ы  и ч е р т е ж и  -  в ф о р м а т е  A u to C a d ) .

20 . Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): н а ч а л ь н и к  Р Э С  г. Б о к с и т о г о р с к

В е с е л о в  А .В ., т е л . 8 -9 2 1 -7 9 9 -1 7 -6 6

Р а з р а б о т а л :

Н а ч а л ь н и к  П Т О

/Б е л я к о в  О .И ./  

» 2 0 1 9  г.«



С О Г Л А С О В А Н О : У Т В Е Р Ж Д А Ю :

Г лавн ы й  и нж ер ер  ф и л и а л а  А О  «Л О Э С К »

/К ры л ова Т. М ./ 

20 19  г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  3

н а  п р о и з в о д с т в о  р а б о т  п о  к а п и т а л ь н о м у  р е м о н т у  о б ъ е к т а

БКТП-48 (01). инв.Хя 000004346 г. Бокситогорск ЛО

Jflo«Л О Э С К »

Гические сети»

/К о зл о в Г. Г./ 

2019 г.

1. О сно вани е  для п роведения работ: Р ем онтная прогр ам м а АО (Л О Э С К »  на  2019 го д :

2. Вид с тро ител ьства: капитальный ремонт;

3. О соб ы е условия стр о ител ьства :

3 .1 . Все н ео б хо ди м ы е со гл асо вани я рем о нтн ы х  работ вы полняю тся п од ряд чико м  (м о нтаж но й 

о ргани зац ией ).

3.2 Работы  на д ействую щ ей  тр ан сф о р м ато рн ой  п од станции  6 кВ.

4. О сн овны е тех ни ко -эко н о м и ч ески е  п оказатели  объекта:

4 .1 . Зд ание  тр ан сф о р м ато р н о й  под стан ци и  -2; назначение: соор уж ен ия  энергетики  и электро пер ед ач и . I- 

этаж ное . общ ая пл ощ адь  -73 .96  кв .м , и н в .№  0 0 0 0 4 3 4 6 , 2 01 6  г.п.;

4 .2 . Разм ер ы  здания 8 ,6  \ 8 , 6x3,5 м.

5-О сновной  о бъем  работ  в ф и зи чески х  показателях:

5.1. П о краска  н ар у ж н ы х  стен  -73 ,5м 2 ;

5.2. П о кр аска  н ар уж ны х д вер ей  РУ 6/0,4 кВ -10 ,5м 2;

6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам -  в со ответствии  с 

д ей ствую щ им и н ор м ам и  и п равил ам и

7. Требования к технологии проведения работ - в соо тветствии  с д ей ству ю щ и м и  норм ам и  и 

п р ави л ам и .

8. Требования к архитектурно-строительны м, объемно-планировочным и конструктивным решениям: 

в соо тветствии  с типовы м и пр оектам и

9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению -  не требу ется.

10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий -  в соо тветствии  с 

д ей ствую щ им и н ор м ам и  и п р а ви л ам и.

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соо тветствии  с д ей ствую щ им и н орм ам и и 

п равилам и.

12. Организация заказчик -  А О  «Л О Э С К »

13. Требования к подрядной организации:

13.1. Н ал ич ие  в ш тате  о р гани зац ии  квал и ф и ц ир ован но го  персонал а. С о б лю д ени е  при 

о сущ ествл ен и и  стр о и тельн о-м о нтаж ны х р а б о т  треб ован ия  зако но в и ины х норм ативно- 

пр авовы х актов, в том  числе, об о х р ане  о круж аю щ ей среды  и б езопасности  стр оител ьн ы х 

работ.

13.2. В едение  и спол нительной  д о ку м ен таци и  на протяж ении  всего  периода п р о и зво дства  С М Р в 

соо тветствии  с д ейству ю щ ей  но рм ати вн ой  и тех н и ч еско й  д о ку м ен тац и ей  и п ер ед ает ее 

заказчику в полном  объем е  по завер ш ен и ю  капи тал ьн ого  р ем о н та  объекта;

13.3. Все скр ы ты е р або ты  пр ед ъявл яю тся  представи тел ю  Заказчи ка  на стадии  их вы пол нени я с 

со ставл ени ем  соответству ю щ и х  актов;

13.4. В се изм енения П П Р д ол ж н ы  б ы ть  согл асованы  в В о сточном  ф илиале  А О  «Л О Э С К ».

14. С м еты  С М Р  вы по л ни ть  в теку щ и х ценах по ГСН Б-Л 0 -2 0 0 1  в редакц и и  2014 года.

15. Отдельные требования -

15.1. В ы п о лн ен ие  п ро екта п р ои зво дства  работ.

15.2. В ы по л нени е  работ  д о л ж н о  п р ои схо д ить в стр огом  со ответствии  с П П Р.

15.3. П од ряд чи к не и м еет право и зм енять со став работ или зам ен ять  их  на а н а ю ги ч н ы е  

стр ои тел ьн ы е процессы  без п и сьм ен но го  со гл асо вани я с З аказчи ком .

15.4. О б ъ ем ы  вы по л няем ы х  работ д о л ж н ы  со о тветствовать  об ъем ам  р аб о т тех ни ч еского  задания.

15.5. И спо л ьзуем ы е С Н иП , а  такж е ины е н о рм ати вн ы е доку м ен ты  д о л ж ны  бы ть р азреш ены  к 

и спо л ьзо ван и ю  и зар егистр ир ован ы  М иню стом  России.

15.6. В ы п о лн ен ие  р ем о нтн ы х р аб о т д о л ж н о  о су щ ествляться  с  об язател ьн ы м  со блю дением  

требо ван ий  сл ед у ю щ и х  д о кум ентов: С Н иП  12-03-2001 « Б езо п асн о сть  тру д а в стро ител ьстве» , 

« П равил а по о х р ане  тру да  при эксплу атац ии  электроу стано во к» .

15.7. П р им еняем ы е м атериалы , и зд елия и констру кции д о л ж ны  б ы ть  новы м и, ранее не 

и спол ьзованны м и.



1 5 .8 . П о д р я д ч и к  д о л ж е н  и м е т ь  с в и д е т е л ь с т в о  С Р О  н а  п р о и з в о д с т в о  р а б о т  в с о о т в е т с т в и и  с 

п е р е ч н е м  в и д о в  р а б о т , к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  б е з о п а с н о с т ь  о б ъ е к т о в  к а п и т а л ь н о г о  

строительства.

1 5 .9 . П р и е м к а  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т  о с у щ е с т в л я е т с я  в с о о т в е т с т в и и  с о  С Н и П  3 .0 1 .0 1 -8 5 *  

« О р г а н и з а ц и я  с т р о и т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а » , С Н и П  3 .0 1 .0 4 -8 7  « П р и е м к а  в э к с п л у а т а ц и ю  

з а к о н ч е н н ы х  с т р о и т е л ь с т в о м  о б ъ е к т о в » , и С О  3 4 .0 4 .1 8 1 - 2 0 0 3  « П р а в и л а  о р г а н и з а ц и и  

т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  и р е м о н т а  о б о р у д о в а н и я , з д а н и й  и с о о р у ж е н и й  э л е к т р о с т а н ц и й  и 

с е т е й » .

1 5 .1 0 . З а к а з ч и к у , п о с л е  в ы п о л н е н и я  р а б о т , п р е д о с т а в л я е т с я  в 2 -х  э к з е м п л я р а х  и с п о л н и т е л ь н а я  

( т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я ) ,  в ы п о л н е н н а я  в с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  « И н с т р у к ц и и  п о  

о ф о р м л е н и ю  п р и е м о - с д а т о ч н о й  д о к у м е н т а ц и и  п о  э л е к т р о м о н т а ж н ы м  р а б о т а м »  И 1 .1 3 -0 7  и 

« И с п о л н и т е л ь н а я  и  т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й » . В  

и с п о л н и т е л ь н о й  д о к у м е н т а ц и и  в о б я з а т е л ь н о м  п о р я д к е  д о л ж н ы  б ы т ь  а к т ы  

о с в и д е т е л ь с т в о в а н и е  в с е х  с к р ы т ы х  р а б о т , п а с п о р т а  и  с е р т и ф и к а т ы  н а  в с е  у с т а н о в л е н н о е  

о б о р у д о в а н и е  и  п р и м е н я е м ы е  м а т е р и а л ы , а  т а к ж е  п р о т о к о л ы  и с п ы т а н и й  и  и з м е р е н и й .

1 5 .1 1 . О р г а н и з а ц и я  п р о ж и в а н и я  р а б о ч е г о  п е р с о н а л а , а  т а к ж е  д о с т а в к а  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  

о б е с п е ч и в а е т с я  с и л а м и  п о д р я д н о й  о р г а н и з а ц и и .

1 5 .1 2 . П р и  п р о и з в о д с т в е  р а б о т  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы , и з д е л и я  и к о н с т р у к ц и и  н е  д о л ж н ы  

з а г р о м о ж д а т ь  п о м е щ е н и я  з д а н и я  п р о и з в о д с т в е н н о й  б а з ы  и п р и л е г а ю щ у ю  т е р р и т о р и ю . М е с т а  

с к л а д и р о в а н и я  м а т е р и а л о в  с о г л а с о в ы в а ю т с я  с з а к а з ч и к о м  з а р а н е е .

16. С р о к и  п р о и з в о д с т в а  р а б о т  н е  п о з д н е е  15 и ю л я  2 0 1 9  г о д а .

17. Снабжение материалами и оборудованием  -  п р и о б р е т а е т с я  п о д р я д ч и к о м

18. Гарантийный срок исполнителя работ-36 м е с я ц е в .

19. И с п о л н и т е л ь н а я  т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я  н а  в ы п о л н е н н ы е  р а б о т ы  п е р е д а е т с я  з а к а з ч и к у  в 3 ( т р е х )  

э к з е м п л я р а х  н а  б у м а ж н о м  н о с и т е л е , и  1 ( о д и н )  э к з е м п л я р  — в э л е к т р о н н о м  в и д е  ( г р а ф и ч е с к и й  

м а т е р и а л  -  с х е м ы  и ч е р т е ж и  -  в ф о р м а т е  A u to C a d ) .

2 0 . Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Б е л я к о в  О .И . Н а ч а л ь н и к  П Т О  ф и л и а л а

А О  « Л О Э С К »  « В о с т о ч н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  с е т и »  т е л . 8 -8 1 3 6 7 -5 6 - 8 7 4 , н а ч а л ь н и к  Р Э С  г. Б о к с и т о г о р с к  

В е с е л о в  А .В .,  т е л . 8 - 9 2 1 -7 9 9 -1 7 -6 6

Р а з р а б о т а л :

Н а ч а л ь н и к  П Т О

____ /Б е л я к о в  О .И ./

«  » 2 0 1 9  г.


