

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме № 31907785969, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 89-3-00-3П/2019-ПДР

14.05.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор.
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	Н.И. Полушкин	–	Начальник службы безопасности - начальник отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии:	А.В. Щадрина	–	Начальника тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛЮЭСК» от 12.02.2019 № 180 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Щадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 18.04.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.rosel.org.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 30.04.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 89-1-00-3П/2019-ПДР от 30.04.2019 г.)
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 07.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 89-2-00-3П/2019-ПДР от 07.05.2019 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 13.05.2019 года в 11 часов 41 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 5 (пять) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 1 к участию в запросе предложений допущены пять участников.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Олтон+», ООО «ЭЛМОНТ», АО «Псковэнергоремонт», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Промышленный Инжиниринг» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЮЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг	Лот, предлагаемая стоимость		
						(руб. с НДС)	1	
1	ООО «Олтон+» ИНН 7825481146	Участник 1, рег. № 113100 от 18.04.2019, 14:22(МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 404 450 Баллы: 100 Место: 1		
2	ООО «ЭЛМОНТ» ИНН 3123336091	Участник 2, рег. № 113119 от 18.04.2019, 14:27 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 404 450 Баллы: 100 Место: 2		
3	АО «Псковэнергоремонт» ИНН 6018009767	Участник 3, рег., № 113121 от 18.04.2019, 14:28 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 404 450 Баллы: 100 Место: 3		
4	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН 6027178602	Участник 4, рег. № 113350 от 18.04.2019, 15:59 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 404 450 Баллы: 100 Место: 4		
5	ООО «Промышленный инжиниринг» ИНН 6027125167	Участник 5, рег. № 115448 от 20.04.2019, 18:55 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 404 450 Баллы: 100 Место: 5		
6	Победитель, цена, предложенная победителем руб. с НДС.					ООО «Олтон+»	2 404 450	

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
7	<p>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</p>		<p>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опись выполненных работ по оформлению ППД, проектированию и строительству электротехнических сетей урбаней на территории НН (два 1 кВ) и СН2 (опа 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в которых осуществлялся объект (а соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЮЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Состав заявки»)</p>	<p>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЮЭСК», требованиям корпоративных документов (подтверждены) соответствующими документальными и иными приложенными и не уполномоченными Претендентом либо освидетельств. тм без описания, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЮЭСК», по типичным Претендентом либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</p>	<p>Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается представителем заявителей ввиду отсутствия аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</p>	<p>1</p> <p>2 531 000</p>

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителями открытых запроса предложений участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа б).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договоров согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещали Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

засноченного обещали Сторонами дополненного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещали Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 14.05.2019 № 89-3-00-3Н/2019-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЮЭСК» www.yosk.ru, и на сайте www.toskfor.ru

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных объемами Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объемами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного объемами Сторонами акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика к кредиторской задолженности у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота (руб. с НДС)
1	2	3	4	5	6
1	1548	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-22 до ВРУ объекта заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО	г. Коммунар Гатчинского района	120	ООО «Олтон+» 2 404 450

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолева

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

Н.И. Полушкин

Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина