

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907868163 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 117-3-00-ЗП/2019-ПДР

03.06.2019

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	А.П. Лукашев	–	Главный специалист отдела внутреннего контроля.
Секретарь комиссии:	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 03.06.2019 № 540 о/д.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 15.05.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 28.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 117-1-00-ЗП/2019-ПДР от 28.05.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 30.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 117-2-00-ЗП/2019-ПДР от 30.05.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 03.06.2019 года в 09 часов 46 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок подана 1 (одна) заявка по лоту 1 в форме электронного документа, 1 (одна) заявка по лоту 2 в форме электронного документа, 1 (одна) заявка по лоту 3 в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 1 к участию в запросе предложений допущен один участник: Участник 1, рег. № 135411.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 2 к участию в запросе предложений допущен один участник: Участник 1, рег. № 135437.
8. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 3 к участию в запросе предложений допущен один участник: Участник 1, рег. № 135379.
9. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам по лотам 1, 2, 3 на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
  - 9.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений по лотам 1, 2, 3 поданные ООО «Олтон +», ООО «АРГО-Сп», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 03.06.2019 № 117-3-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru), и на сайте [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru)

**Таблица 1 «Рассмотрение заявок».**

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	3
1	ООО «Олтон +» ИНН 7825481146	Участник 1, рег. № 135411 от 15.05.2019 г., 11:29 (МСК).	Есть	Более 10	Претензий нет	3 179 650,00 (Единственный участник)	Предложений не имеет	Предложений не имеет
2	ООО «АРГО-Сп» ИНН 7801385676	<b>ЛОТ 2</b> Участник 1, рег. № 135437 от 15.05.2019 г., 11:44 (МСК). <b>ЛОТ 3</b> Участник 1, рег. № 135379 от 15.05.2019 г., 11:37 (МСК).	Есть	Более 10	Претензий нет	Предложений не имеет	13 984 000,00 (Единственный участник)	13 984 000,00 (Единственный участник)
3	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</b>		<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается представителем заявителем наличием опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (а том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	3 347 000,00	14 720 000,00	14 720 000,00

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

10. Запрос предложений в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907868163 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году, признать несостоявшимся в связи с поступлением по одной заявке по каждому лоту на участие в запросе предложений.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 03.06.2019 № 117-3-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru), и на сайте [www.rosellorg.ru](http://www.rosellorg.ru)

11. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку по каждому лоту на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.
12. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 рабочих дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком по каждому лоту согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:  
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;  
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

*заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;*

*подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

*подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.*

*Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:*

*заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;*

*подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);*

*разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры;*

*при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.*

*В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.*

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	2292	- Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-189 ф.06 (инв.№ 000001514) в г. Волосово (участок КЛ-10 кВ ф.06 от ТП-291 до ТП-310) Волосовский р-н, ЛО	г. Волосово	300	ООО «Олтон +» 3 179 650,00
2	2292	- Строительство КЛ-10кВ от ТП-303 до ТП-328 Линия №2 г. Волосово, ЛО	г. Волосово	300	ООО «АРГО-Сп» 13 984 000,00
3	2292	- Строительство КЛ-10кВ от ТП-303 до ТП-328 Линия №1 г. Волосово, ЛО	г. Волосово	300	ООО «АРГО-Сп» 13 984 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель Председателя комиссии:

  
\_\_\_\_\_ В.А. Дуксин

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

  
\_\_\_\_\_ С.С. Орельский

  
\_\_\_\_\_ Т.Ю. Пчицкая

  
\_\_\_\_\_ А.П. Лукашев

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.В. Шадрина