

ПРОТОКОЛ  
Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 125-00-ЗП/2019-ПНП

04.06.2019

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31907884393 на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам Основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.В. Шадрин*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях Претендентов	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
20.05.2019	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	31.05.2019	09:00 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 03.06.2019 г.

*Присутствовали: В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.П. Лукашев, А.В. Шадрин*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Псковсельхозэнерго».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам Основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году, и приняла следующие решения:
- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Псковсельхозэнерго».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 04.06.2019 г.

*Присутствовали: В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.П. Лукашев, А.В. Шадрин*

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№ п/п	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/106 от 20.05.2019 г., нарочно в 14:54	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	8 254 550 97 850 95 000 89 300 121 600 152 000 164 350 133 000 77 900 214 700 171 950 957 600 1 706 200 121 600 288 800 727 700 384 750 106 400 239 400 87 400 123 500 123 500 322 050 200 450 518 700 173 850 764 750 90 250 Баллы: 100 Место: 1

№ п/п	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
2	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/107 от 21.05.2019 г., нарочно в 10:28	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	8 254 550 97 850 95 000 89 300 121 600 152 000 164 350 133 000 77 900 214 700 171 950 957 600 1 706 200 121 600 288 800 727 700 384 750 106 400 239 400 87 400 123 500 123 500 322 050 200 450 518 700 173 850 764 750 90 250  Баллы: 100 Место: 2

№ п/п	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
3	<i>Победитель, цена предложенная победителем, руб. с НДС</i>						ООО «Энергоконтроль» 8 254 550  97 850 95 000 89 300 121 600 152 000 164 350 133 000 77 900 214 700 171 950 957 600 1 706 200 121 600 288 800 727 700 384 750 106 400 239 400 87 400 123 500 123 500 322 050 200 450 518 700 173 850 764 750 90 250

№ п/п	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий от АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
4	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</b>			<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПРД 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛЮЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛЮЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе односторонним порядком) договоров, заключённых с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)</i>	<b>8 689 000</b>
							<b>103 000</b>
							<b>100 000</b>
							<b>94 000</b>
							<b>128 000</b>
							<b>160 000</b>
							<b>173 000</b>
							<b>140 000</b>
							<b>82 000</b>
							<b>226 000</b>
							<b>181 000</b>
							<b>1 008 000</b>
							<b>1 796 000</b>
							<b>128 000</b>
							<b>304 000</b>
							<b>766 000</b>
							<b>405 000</b>
<b>112 000</b>							
<b>252 000</b>							
<b>92 000</b>							
<b>130 000</b>							
<b>130 000</b>							
<b>339 000</b>							
<b>211 000</b>							
<b>546 000</b>							
<b>183 000</b>							
<b>805 000</b>							
<b>95 000</b>							

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

- 1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».  
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).  
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
- 1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 календарных дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на

основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 8.6 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кд.	Победитель, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-2294	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-60 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 – ул. Смоляная в г.п. Толмачево Лужского района ЛО	Лужский район ЛО	400	ООО «Энергоконтроль» 8 254 550	97 850
		Строительство КЛ№4-0,4кВ от ТП-159 до ВЛ-0,4кВ по пр. Кирова от ТП-40 с переключением нагрузки участка ВЛ в г. Луга ЛО				95 000
		Строительство КЛ-0,4кВ №3 от ТП-159 до ВЛ-0,4кВ по пер. Солецкий от ТП-40 с переключением нагрузки участка ВЛ в г. Луга ЛО				89 300
		Строительство КЛ-0,4кВ №1 от ТП-159 до ВЛ-0,4кВ по ул Сергиевская от ТП-40 в г. Луга ЛО				121 600
		Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-17 до КР здания пр. Урицкого д. 58 (инв.№ 000001781) в г. Луга ЛО				152 000
		Строительство КЛ-10кВ от ТП-65 до врезки в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ТП-66 до ТП-67) в г. Луга ЛО				164 350
		Строительство КЛ-10кВ от ТП-65 до врезки в ВЛ 10-кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ПС-48 до ТП-69) в г. Луга ЛО				133 000
		Строительство КЛ-10кВ от РП-4 до врезки в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ПС№48 до ТП-120) в г. Луга ЛО				77 900
		Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-106 до КР здания по пр. Кирова, д.56(инв.№000002060) в г. Луга ЛО				214 700
		Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-24 до КР здания по пр. Кирова, д.66, Луга (инв.№ 000001811)				171 950
		Реконструкция КЛ-10кВ ф. 48-05 (инв.№ 000002149) с перезаводкой в РП-4 (на участке от ПС №48 до РП-4) в г. Луга ЛО				957 600
Строительство РП-1(Н) взамен РП-1 (инв. №000001726) в г. Луга ЛО	1 706 200					

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кд.	Победитель, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Строительство КЛ-10кВ от РП-1(Н) до врезки №1 в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ТП-69 до ТП-5) в г. Луга ЛО				121 600
		Строительство КЛ-10кВ от РП-1(Н) до ТП-9 в г. Луга ЛО				288 800
		Строительство КЛ-10кВ от РП-1(Н) до врезки в проектируемую ВЛ-10кВ от существующей КЛ-10кВ л. 48-23 в г. Луга ЛО				727 700
		Строительство КЛ-10кВ от РП-1(Н) до врезки КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ПС-48 до ТП-69) в г. Луга ЛО				384 750
		Строительство КЛ-10кВ от РП-1(Н) до врезки в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от РП-1ст до ТП-90) в г. Луга ЛО				106 400
		Строительство КЛ-10кВ от РП-1(Н) до врезки №2 в КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ТП-90 до ТП-74) в г. Луга ЛО				239 400
		Строительство КЛ-10кВ от РП-1(Н) до врезки №2 в КЛ-10 кВ от ПС-48 ф. 13 (на участке от ТП-69 до ТП-5) в г. Луга ЛО				87 400
		Строительство КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки №1 в ВЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ТП-70 до ТП-73) в г. Луга ЛО				123 500
		Строительство КЛ-10кВ от РП-1Н до врезки №2 в ВЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ТП-70 до ТП-73) в г. Луга ЛО				123 500
		Строительство ВЛ-10кВ от проек КЛ-10кВ от РП-1(Н) до врезки в сущ КЛ-10 кВ ф.48-23 (выход на оп. №1 на уч ПС-48-РП-4) в г. Луга ЛО				322 050
		Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-15 – пр. Урицкого д. 50 (инв.№ 000001776) в г. Луга ЛО				200 450
		Строительство КЛ-10кВ от ТП-160 до ТП-98 в г. Луга ЛО				518 700
		Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-20 до КР здания по пр. Урицкогод.73 (инв.№000001796) в г. Луга ЛО				173 850
		Строительство КЛ-10кВ от ТП-107 до ТП-3 в г. Луга ЛО				764 750
		Строительство КЛ-0,4кВ №2 от ТП-159 до ВЛ-0,4кВ по пр. Урицкого от ТП-40 с переключением нагрузки участка ВЛ в г. Луга ЛО				90 250

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель Председателя комиссии:

  
 \_\_\_\_\_ В.А. Дуксин

Члены комиссии:

  
 \_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

  
 \_\_\_\_\_ С.С. Орельский

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
Т.Ю. Пчицкая

  
\_\_\_\_\_  
А.П. Лукашев

  
\_\_\_\_\_  
А.В. Шадрина