

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907901432 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК». (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 129-3-00-ЗП/2019-РЕМ

13.06.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Ю. Горохов	–	Главный инженер;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	А.П. Лукашев	–	Главный специалист отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии:	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 11.06.2019 № 582 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 23.05.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 04.06.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 129-1-00-ЗП2019-РЕМ от 04.06.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 06.06.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 129-2-00-ЗП2019-РЕМ от 06.06.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 10.06.2019 года в 14 часов 29 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок подана 1 (одна) заявка в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущен один участник.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовое предложение к заявке на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:
7.1. Признать заявку и ценовое предложение на участие в запросе предложений, поданные ООО «СвязьЭнергоСтрой» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

№	Участник	Заявка	Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛЮЭСК»	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «СвязьЭнергоСтрой» ИНН: 7810466138	Участник № 1, рег. № 143046 от 23.05.2019, 13:08	Более 3	Претензий нет	1 848 318,49 (Единственный участник)
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электротехнического оборудования - не менее 3 (трих) (подтверждается предоставлением копий архивной справки о наличии акты выполненных аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	Отсутствия за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, прописок, претензий и переговоров, иных документов) к Претенденту о ликвидации или ликвидации исполнения Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», требования конкурсных обязательств (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не оспариваются Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	1 945 598,41

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907901432 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК», признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907901432 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК», поданную ООО «СвязьЭнергоСтрой», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. На основании пп. «а» п. 1.10.7. Положения о порядке проведения запроса предложения №3 к Положению №3 к Положению о закупке АО «ЛЮЭСК»), в связи с признанием запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907901432 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК» несостоявшимся и соответствии только одного Претендента и поданной им заявки на участие в закупочной процедуре требованиям, установленным в закупочной документации, осуществить закупку способом у единственного поставщика в соответствии с п.п. «м» п. 7.3.3.3 Положения о закупке АО «ЛЮЭСК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

11. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней

дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;

- подписанного обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;

- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, составляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указывается Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Срок выполнения работ, к. дни	Единственный поставщик, цена всего лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2852	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: ВЛ 0,4кВ от ТП-3 4,28км., г. Бокситогорск, инв.№010000211; ВЛ 0,4кВ от ТП-5 4,2км., г. Бокситогорск, инв.№010000213; ВЛ 0,4кВ от ТП-15 4,60км., г. Бокситогорск, инв.№010000223; ВЛ 0,4кВ от ТП-2 1,91км., г. Бокситогорск, инв.№010000210; ВЛ 0,4кВ от РП-1 4,7км., г. Бокситогорск, инв.№010000239; ВЛ 0,4кВ от ТП-26 3,14км., г. Бокситогорск, инв.№010000231	Бокситогорский район	36	Срок выполнения работ: не позднее 15 июля 2019г	ООО «СвязьЭнергоСтрой» 1 848 318,49

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



А.Ю. Горохов

Заместитель Председателя комиссии:



В.А. Дуксин


Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина



А.П. Лукашев



Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина

