

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907864658 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 116-3-00-ЗП/2019-ПДР

04.06.2019

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	А.П. Лукашев	–	Главный специалист отдела внутреннего контроля;
	А.В. Шадрина	–	Начальника тендерного отдела службы закупок.

Секретарь комиссии:

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 03.06.2019 № 540 о/д

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 14.05.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 28.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 116-1-00-ЗП2019-ПДР от 28.05.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 29.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 116-2-00-ЗП2019-ПДР от 29.05.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 03.06.2019 года в 13 часов 59 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 15 (пятнадцать) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 1 к участию в запросе предложений допущено пять участников.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 2 к участию в запросе предложений допущено пять участников.
8. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 3 к участию в запросе предложений допущен один участник.
9. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:  
9.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные АО «Псковэнергосервис», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Промышленный Инжиниринг», ООО «РИЭС-СПб», ООО «АРКТУР» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

9.2. Признать заявку и ценовое предложение, поданную ООО «Олтон +» несоответствующей требованиям и условиям закупочной документации, установленными пп. 3.2. Карточки запроса предложений. Карточка запроса предложений - Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 5 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена), в том числе и по каждому объекту лота. Предложение претендента снижено более чем на 5 процентов.

9.3. Отказать Претенденту в допуске к участию в запросе предложений на основании п. 16.7 Документации о запросе предложений.

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	3
1	ООО «Олтон +»	Участник 1, рег. № 134306 по лоту 1, от 14.05.2019 г., 14:33 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	10	11 854 014,00 Заявка отклонена	Предложений не имеет	Предложений не имеет
2	ООО «РИЭСК-СПб»	Участник 1, рег. № 134314 по лоту 2, от 14.05.2019 г., 14:27 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	10	Предложений не имеет	11 419 902,50 544 920, 3 947 060,00 6 927 922,50 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
3	ООО «АРКТУР»	Участник 3, рег. № 137608 по лоту 3, от 17.05.2019 г., 08:57 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	Предложений не имеет	3 262 300,00 (Единственный участник)
4	АО «Псковэнергосервис»	Участник 2, рег. № 134344 по лоту 1, от 14.05.2019 г., 14:36 (МСК); Участник 2, рег. № 134379 по лоту 2, от 14.05.2019 г., 14:50 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	11 854 014,50 1 184 583,50 1 763 247,50 2 394 579,50 1 935 644,00 1 165 346,00 3 410 614,00 Баллы: 100 Место: 1	11 419 902,50 544 920, 3 947 060,00 6 927 922,50 Баллы: 100 Место: 2	Предложений не имеет

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	3
5	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	Участник 3, рег. № 134371 по лоту 1, от 14.05.2019 г., 14:43 (МСК); Участник 3, рег. № 134381 по лоту 2, от 14.05.2019 г., 14:47 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	11 854 014,50 1 184 583,50 1 763 247,50 2 394 579,50 1 935 644,00 1 165 346,00 3 410 614,00 Баллы: 100 Место: 2	11 419 902,50 544 920, 3 947 060,00 6 927 922,50 Баллы: 100 Место: 3	Предложенный не имеет
6	ООО «Псковсельхозэнерго»	Участник 4, рег. № 134476 по лоту 1, от 14.05.2019 г., 15:31 (МСК); Участник 4, рег. № 134469 по лоту 2, от 14.05.2019 г., 15:34 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	11 854 014,50 1 184 583,50 1 763 247,50 2 394 579,50 1 935 644,00 1 165 346,00 3 410 614,00 Баллы: 100 Место: 3	11 419 902,50 544 920, 3 947 060,00 6 927 922,50 Баллы: 100 Место: 4	Предложенный не имеет
7	ООО «Промышленный инжиниринг»	Участник 5, рег. № 134823 по лоту 1, от 14.05.2019 г., 20:35 (МСК); Участник 5, рег. № 134826 по лоту 2, от 14.05.2019 г., 20:39 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	11 854 014,50 1 184 583,50 1 763 247,50 2 394 579,50 1 935 644,00 1 165 346,00 3 410 614,00 Баллы: 100 Место: 4	11 419 902,50 544 920, 3 947 060,00 6 927 922,50 Баллы: 100 Место: 5	Предложенный не имеет
8	<i>Победитель/Единственный участник. Цена, предложенная победителем/Единственным участником</i>					АО «Псковэнергоремонт» 11 854 014,50 1 184 583,50 1 763 247,50 2 394 579,50 1 935 644,00 1 165 346,00 3 410 614,00	ООО «РИЭСК-СПб» 11 419 902,50 544 920,00 3 947 060,00 6 927 922,50	ООО «АРКТУР» 3 262 300,00

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	3
9	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</b>		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электротехнических сетей урбанистической ИИ (до 1 кВ) и С12 (от 1 до 20 кВ) на территории района Мелитопольской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (исключительно объекты, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Список закупок»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательства Претендента своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтвержденные предложениями заключенной сделки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением к ней акторов выделенных работ).	12 477 910	12 020 950	3 434 000
						1 246 930	573 600	
						1 856 050	4 154 800	
						2 520 610	7 292	
						2 037 520	550	
						1 226 680		
						3 590 120		

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 и 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

11. Признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме по лоту 1 и 2 участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

12. На основании п. 16.11. Документации о запросе предложений – запрос предложений в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907864658 на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лоту 3 признать несостоявшимся, в связи с признанием только одного претендента и поданной им заявки на участие в запросе предложений, соответствующими установленным требованиям.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

13. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

14. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договоров с победителями/единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам простроченности и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обмени Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного обмени Сторонами дополнительного соглашения об окончании стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2; выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании сметы, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/ Единственный поставщик стоимость работ всего лота, руб. с НДС	Стоимость работ с побъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 (инв.№000001987) г. Луга, ЛО	г. Луга, ЛО	400	АО «Псковэнергоремонт» 11 854 014,50	1 184 583,50
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 (инв. № 000001806) г. Луга, ЛО				1 763 247,50
	00-2303	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв. № 130000166 на участке по ул. Смоляная ул. Сосновая от опоры №3 до опоры № 31 в г.п. Толмачево Лужского МР ЛО				2 394 579,50
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв. № 130000166 на участке по ул. Песочной «Восток» от опоры №1 до опоры № 10 в г.п. Толмачево Лужского МР ЛО				1 935 644,00

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/ Единственный поставщик стоимость работ всего лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2	00-2304	- Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв. № 130000166 по ул. Песочная (запад) от опоры №3 до конца ВЛ в г.п. Толмачево Лужского МР ЛО	г. Луга, ЛО	400	ООО «РИЭСК-СПб» 11 419 902,50	1 165 346,00
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-110 (инв.№000002069) г. Луга, ЛО				3 410 614,00
		- Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-728 до врезки в проектируемую КЛ-10кВ от ТП-390 до ВЛЗ-10кВ от оп. 10 ВЛ-10кВ ф. 48-08 в г.п. Толмачево Лужского МР ЛО				544 920,00
2	00-2304	- Строительство КТП-390 проходного типа взамен существующей КТП-390 инв.№130000182 в г.п. Толмачево Лужского МР ЛО	г.п. Толмачево Лужского МР ЛО	400	ООО «РИЭСК-СПб» 11 419 902,50	3 947 060,00
		- Строительство КЛ-10 кВ от ТП-390 до ВЛ-10кВ ф. 48-08 в районе ТП-59 с врезкой в проектируемую ВЛЗ-10кВ от ТП-728 в г.п. Толмачево Лужского МР ЛО				6 927 922,50
3	00-2220	- Реконструкция КЛ-10кВ, ТП 9 – ТП 13 (инв. № 050003125) г. Светогорск, Выборгский район, ЛО	г. Светогорск, Выборгский район, ЛО	200	ООО «АРКТУР» 3 262 300,00	3 262 300,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Заместитель Председателя комиссии:

  
В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Г.Ю. Пичицкая

А.П. Лукашев

А.В. Шадрина