

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907890159 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений)

г. Санкт-Петербург

№ 126-3-00-ЗП/2019-ПДР

07.06.2019

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор.
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	А.П. Лукашев	–	Главный специалист отдела внутреннего контроля;
	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы отдела.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 03.06.2019 № 540 о/д

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 21.05.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 03.06.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 126-1-00-ЗП/2019-ПДР от 03.06.2019 г.)
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 05.06.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 126-2-00-ЗП/2019-ПДР от 05.06.2019 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 06.06.2019 года в 09 часов 00 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 6 (шесть) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 1 к участию в запросе предложений допущены два участника.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 2 к участию в запросе предложений допущены два участника.
10. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:  
10.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «РЕНОВАЦИЯ», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
1	ООО «Люксэнергомонтаж» ИНН 7805413540	Лот 1. Участник 1, рег. № 140330 от 21.05.2019, 11:36(МСК);	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	13 869 047,15 Баллы: 100 Место: 1	10 639 399,60 Баллы: 100 Место: 1
		Лот 2. Участник 1, рег. № 140323 от 21.05.2019, 11:33 (МСК)					
2	ООО «РЕНОВАЦИЯ» ИНН 3123336091	Лот 1. Участник 2, рег. № 140389 от 21.05.2019, 12:10 (МСК);	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	13 869 047,15 Баллы: 100 Место: 2	10 639 399,60 Баллы: 100 Место: 2
		Лот 2. Участник 2, рег. № 140396 от 21.05.2019, 12:14(МСК)					
3	<b>Победитель, цена, предложенная победителем руб. с НДС.</b>						ООО «Люксэнергомонтаж» 10 639 399,60



13. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней с даты размещения итогового протокола обеспечить заключение договоров согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

**По объектам строительства и реконструкции:**

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещи Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заклученного обещи Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещи Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обещи Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклученного обещи Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещи Сторонами акта приемки законченного строительного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

**По объектам реконструкции без изысканий:**

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• **заклученного обещи Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 1;**

• подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

• подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

• подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

• разрешения на допуск электротрансовки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электротрансовки от уполномоченных государственных органов;

• разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой
1	2	3	4	5	6	7
1	1999	- Строительство КЛ6 кВ от ТП-14к до ТП-12к Всеволожский р-н, Кузьмоловский гп, ЛО;	Всеволожский р-н	300	ООО «Люксэнергомонтаж» 13 869 047,15	1 123 965,90
		- Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-3к до ТП-5к (инв. 040000083) Всеволожский р-н, Кузьмоловский гп, ЛО;		300		1 661 485,40
		- Строительство 2КЛ-6 кВ от РТП-Онкоцентр до ТП-14к Всеволожский р-н, Кузьмоловский гп, ЛО		300		11 083 595,85
2	1999	- Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-1к до ТП-10к (инв. 040000062) Кузьмоловский гп., Всеволожский р-н, ЛО;	Всеволожский р-н	300	ООО «Люксэнергомонтаж» 10 639 399,60	1 911 623,25
		- Реконструкция Оборудования ТП-13к (инв. 040000124) гп Кузьмоловское, Всеволожский район, ЛО;		180		3 937 335,80

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 07.06.2019 № 126-3-00-3П/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.louesk.ru](http://www.louesk.ru), и на сайте [www.roselc.org.ru](http://www.roselc.org.ru)

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой
1	2	3	4	5	6	7
		- Строительство КЛ-6кВ от ТП-11к до ТП-12к Всеволожский р-н, Кузьмоловское гп., ЛО;		300		741 840,75
		- Строительство КЛ-6кВ от ТП-14к до ТП-5к Всеволожский р-н, Кузьмоловский гп., ЛО;		300		2 292 137,20
		- Строительство КЛ-6кВ от ТП-6к до ТП-11к Всеволожский р-н, Кузьмоловский гп., ЛО		300		1 756 462,60

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Заместитель Председателя комиссии:

  
В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичицкая

А.П. Лукашев

А.В. Шадрина

Секретарь комиссии: