

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме № 31908067248, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 171-3-00-ЗП/2019-ПДР

23.07.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии:

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок;
	Т.Ю. Пичицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	В.В. Северовостоков	–	Начальник службы безопасности -начальник отдела внутреннего контроля.
Секретарь комиссии:	Л.Р. Ахметшина	–	Ведущий специалист тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 11.07.2019 № 717 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Л.Р. Ахметшину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 05.07.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roselot.org.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 16.07.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 171-1-00-ЗП/2019-ПДР от 16.07.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 18.07.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 171-2-00-ЗП/2019-ПДР от 18.07.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 22.07.2019 года в 08 часов 53 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 2 (две) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены два участника: Участник № 1, рег. № 178149, Участник № 2, рег. № 178362.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Олтон+», ООО «Псковсельхозэнерго», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 «Рассмотренные заявки».

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Осуждение за последние 3 года претензий от АО «ЮЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
1	ООО «Олтон+» ИНН 7825481146	Участник №1, рег. № 178149 от 05.07.2019 г., 09:31 (МСК).	Опыт есть	Более 10	Претензий нет	11 851 250 Баллы: 100 Место: 1	
2	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН 6027178602	Участник № 2, рег. № 178362 от 05.07.2019 г., 11:56 (МСК).	Опыт есть	Более 10	Претензий нет	11 851 250 Баллы: 100 Место: 2	
3	Победитель, цена, предложенная победителем руб. с НДС.						ООО «Олтон+» 11 851 250 12 475 000
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (один участник работал по оформлению ПРД, проектированию и строительству электротехнических сетей средней напряженности 10 (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района. Наименование области, в которой располагается объект (в соответствии с кодами обслуживания филиала АО «ЮЭСК») (исключительно объемы, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав лоты»).	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным заключенной справкой в личном кабинете участника аукционных работ с приложением копий актов выполненных работ).	(Документы за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, провакций свидетелей и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЮЭСК», в соответствии с условиями (исполнены) соответствующими документами и копии приложены и не удостоверяются Претендентом либо оставлены им без ответа, а также расставления (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЮЭСК», по инциденте Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств).		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

9. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола на сайте обеспечить заключение договора согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. б.3.4. б.3.5 настоящей Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 23.07.2019 № 171-3-00-ЭП(2019)-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЮЭСК» www.oesk.ru, и на сайте www.tosclong.ru

заключенного обещали Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещали Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обещали Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

представленных документов;

заключенного обещали Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещали Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещали Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, составляемых Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота, с пообъектной разбивкой руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2303 (3844)	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 (инв.№000001987) г. Луга, ЛО	г. Луга	Не более 300 календарных дней с даты подписания договора	ООО «Олтон+» 11 851 250	1 183 700
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 (инв. № 000001806) г. Луга, ЛО				1 763 200
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв. № 130000166 на участке по ул. Смоляная ул. Сосновая от опоры №3 до опоры № 31 в г.п. Толмачево Лужского МР ЛО	г.п. Толмачево Лужского МР			2 394 000
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв. № 130000166 на участке по ул. Песочной «Восток» от опоры №1 до опоры № 10 в г.п. Толмачево Лужского МР ЛО				1 935 150

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота, с пообъектной разбивкой руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв. № 130000166 по ул. Песочная (запад) от опоры №3 до конца ВЛ в г.п. Толмачево Лужского МР ЛО				1 164 700
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-110 (инв.№0000002069) г. Луга, ЛО	г. Луга			3 410 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

В.В. Северовостоков

Секретарь комиссии:

Л.Р. Ахметшина