

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31908149702 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 190-3-00-ЗП/2019-ПДР

14.08.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии: А.Т. Фистолева – Заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Члены комиссии: Ж.В. Айгильдина – Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
С.С. Орельский – Начальник службы закупок.
Секретарь комиссии: А.В. Шадрина – Начальника тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 11.07.2019 № 717 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 30.07.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 09.08.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 190-1-00-ЗП2019-ПДР от 09.08.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 12.08.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 190-2-00-ЗП2019-ПДР от 12.08.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 13.08.2019 года в 10 часов 11 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 5 (пять) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 1 к участию в запросе предложений допущены четыре участника.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 2 к участию в запросе предложений допущен один участник.
8. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:
8.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «СК ВЫСОТА», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО», ООО «Промышленный Инжиниринг», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных договоров аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
1	ООО «РЕНОВАЦИЯ» ИНН 3123336091	Участник 1, рег. № 192232, от 30.07.2019 г., 14:09 (МСК).	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 545 650 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
2	ООО «СК ВЫСОТА» ИНН 7841499542	Участник 2, рег. № 192933, от 31.07.2019 г., 15:49 (МСК).	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 545 650 Баллы: 100 Место: 2	Предложений не имеет
3	ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО» ИНН 7804388080	ЛОТ 1 - Участник 3, рег. № 193130, от 31.07.2019 г., 16:33 (МСК). ЛОТ 2 - Участник 1, рег. № 193035, от 31.07.2019 г., 15:13 (МСК).	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 545 650 Баллы: 100 Место: 3	617 500 (Единственный участник)
4	ООО «Промышленный инжиниринг» ИНН 6027125167	Участник 4, рег. № 193268 от 31.07.2019 г., 18:34 (МСК).	Есть	Претензии отсутствуют	Менее 10	1 545 650 Баллы: 90 Место: 4	Предложений не имеет
5	Победитель/Единственный участник Цена, предложенная победителем/Единственным участником.					ООО «РЕНОВАЦИЯ» 1 545 650	ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО» 617 500

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отечетвие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электротехнической сети уровня напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградская область, в котором рассматривается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (исполнение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупок»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по лобным договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», требования которых обуславливают ответственную документацию и которые прилагаются и не подлежат возврату, либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по участию Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным заявителем опытом выполнения аналогичных работ с привлечением кейсов вымышленных работ).	1 1 627 000	2 650 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

11. На основании п. 16.12. Документации о запросе предложений – запрос предложений – признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

12. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку по лоту 2 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

13. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней с даты публикации протокола на сайте обеспечить заключение договоров с победителем/единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представляемых документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обемы Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обемы Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обемы Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обемы Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель/ Единственный поставщик стоимость работ всего лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	00-4264	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ТП-0,4 кВ на границе участка заявителя в г. Гатчина ЛО.	г. Гатчина ЛО	200	ООО «РЕНОВАЦИЯ» 1 545 650

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель/ Единственный поставщик стоимости работ всего лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
2	00-4271	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ РП-9 ф. 9-06 «Коваши» до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в СНТ «Березка» в г. Сосновый Бор ЛО.	г. Сосновый Бор ЛО	120	ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО» 617 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина

