

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в запросе предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31908176246 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 198-3-00-ЗП/2019-СМР

26.08.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлёва	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина Т.Ю. Пчицкая В.В. Северовостоков	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам; Директор по правовым вопросам; Начальник службы безопасности - начальник отдела внутреннего контроля.
Секретарь комиссии (без права голоса): Кворум имеется.	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 11.07.2019 № 717 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 07.08.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 20.08.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 198-1-00-ЗП/2019-СМР от 20.08.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 22.08.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 198-2-00-ЗП/2019-СМР от 22.08.2019г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 23.08.2019 года в 14 часов 50 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 2 (две) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены два участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:
7.1. Признать заявку и ценовое предложение на участие в запросе предложений, поданную ООО «АРКТУР» соответствующей требованиям, и условиям закупочной документации.

7.2. Отклонить заявку на участие в запросе предложений, поданную ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО» по основанию, предусмотренному пп. «а» п. 16.7 документации о проведении запроса предложений, в связи с непредоставлением Претендентом документа, которого установлено документацией, а именно, Претендентом не представлены сведения о ценовом предложении Претендента (Форма №8) в соответствии с требованием, установленным п. 11.4 документации о запросе предложения. В соответствии с п. 16.11 документации о запросе предложений Претенденту отказывается в допуске к участию в запросе предложений в случае несоответствия ценового предложения заявке требованиям установленным п. 11.4 документации о запросе предложений.

Таблица 1 - «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						Заявка отклонена	1
1	ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО» ИНН 7804388080	Участник 1, рег. № 197684 от 08.08.2019, 10:37 (МСК)	Есть	Более 10	Претензий нет	Заявка отклонена	
2	ООО «АРКТУР» ИНН: 4704094933	Участник 2, рег. № 198376 от 09.08.2019, 09:04 (МСК)	Есть	Более 10	Претензий нет	945 250 (Едиственный участник)	
3	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей напряжением 110 (до 1 кВ) и 112 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградского области, в котором реализован объект (в соответствии с заявкой участника филиала АО «ЛОЭСК») (исполнение объекта, в соответствии с графиком в Таблице 1 «Состав закупок»)	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленной заявителем ссылкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением колл-центров выделенных работ)	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, уведомлений или уведомлений) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых основаны (подтверждены) совокупными документами и копии прилагаются и не оспариваются Претендентом либо оспаривены им без ссылки, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с оспариванием. Претендентом или исполнителем договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.		995 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято

8. Запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся в связи с признанием только одного претендента и поданной им заявки на участие в запросе предложений, соответствующими установленным требованиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято

9. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 рабочих дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком согласно Таблице 2- «Детализация» и на условиях оплаты:

Условия оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обемы Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обами Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обами Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-1);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обами Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью Подрядчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Срок выполнения работ, календарные дни	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	00-3964	- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ -0,4 (инв. №000004477) КТП-177 в г. Выборг ЛО	г. Выборг	90	ООО «АРКТУР» 945 250

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлёва

Заместитель Председателя комиссии:


В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина



Т.Ю. Пчицкая



В.В. Северовостоков



Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина

