

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме № 31908105493, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке системы телемеханики на объекте РП-4 с установкой АРМ телемеханики в диспетчерском пункте РЭС г. Кириши филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 182-3-00-ЗП/2019-ТЕЛ

02.08.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии:

Председатель комиссии: А.Ю. Горохов – Главный инженер.

Заместитель

Председателя комиссии: Ю.А. Борисов

Члены комиссии: Р.А. Рамхин

В.А. Никаноров

Секретарь комиссии: Л.Р. Ахметшина

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 29.07.2019 № 906 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Л.Р. Ахметшину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 17.07.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 25.07.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 182-1-00-ЗП/2019-ТЕЛ от 25.07.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 30.07.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 182-2-00-ЗП/2019-ТЕЛ от 30.07.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 01.08.2019 года в 11 часов 32 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 3 (три) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены два участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «ЭнергоСтройИнвест», ООО «Компания ДЭП», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Заявка	Срок выполнения работ, кал.	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСКС»	Гарантийный срок (месяцы)	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
1	ООО «ЭнергоСтройИнвест» ИНН 7820326732	Участник 1, рег. № 189212, 24.07.2019 г., 16:11 (МСК)	90	Претензии отсутствуют	60	2 020 000 Баллы: 82 Место: 2	
2	ООО «Компания ДЭП» ИНН 7706691024	Участник 2, рег. № 189298, 24.07.2019 г., 16:45 (МСК)	90	Претензии отсутствуют	120	1 700 000 Баллы: 100 Место: 1	
3	ООО «СИ-ЭНЕРГИЯ» ИНН 7811594284	Участник 3, рег. № 189411, 24.07.2019 г., 20:14 (МСК)	90	Претензии отсутствуют	36	Заявка отклонена	
4	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						ООО «Компания ДЭП» 1 700 000
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).						2 100 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

9. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

10. Поручить начальнику службы телемеханики А.В. Линнику в срок не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 календарных дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по Объекту, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям настоящего Договора оплата аванса не предусмотрена.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Гарантийный срок (месяцы)	Победитель. Цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-3845	Выполнение работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке системы телемеханики на объекте РП-4 с установкой АРМ телемеханики в диспетчерском пункте РЭС г. Кириши филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети»	Ленинградская область	90	120	ООО «Компания ДЭП» 1 700 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:


А.Ю. Горохов

Заместитель Председателя комиссии:


Ю.А. Борисов

Члены комиссии:


Р.А. Рамхин


В.А. Никаноров

Секретарь комиссии:


Л.Р. Ахметшина