

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 3 1908206897 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году. (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 204-3-00-ЗП/2019-ПДР

29.08.2019

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	В.В. Северовостоков	–	Начальник службы безопасности – начальник отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок
Кворум имеется.			

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 11.07.2019 г. № 717 о/д

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 16.08.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.roselot.org.ru](http://www.roselot.org.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 27.08.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 204-1-00-ЗП2019-ПДР от 27.08.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 28.08.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 204-2-00-ЗП2019-ПДР от 28.08.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 28.08.2019 года в 15 часов 00 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 2 (две) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения второй части заявки к участию в запросе предложений допущены два участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:  
7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «ЭлектроСтрой», ООО «АРКТУР» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.08.2019 № 204-3-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru), и на сайте [www.roselot.org.ru](http://www.roselot.org.ru)

Таблица I «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛЮССК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
1	ООО «ЭлектроСтрой» ИНН: 7451227920	Участник № 1, рег. № 203400 от 19.08.2019 г. в 13:54 (мск)	Не подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	12 950 700,00	813 400,00 3 263 400,00 529 200,00 940 800,00 1 009 400,00 1 421 000,00 3 675 000,00 788 900,00 509 600,00 Баллы: 78,78 Место: 2
2	ООО «АРКТУР» ИНН: 4704094933	Участник № 2, рег. № 203537, от 19.08.2019 г. в 14:49 (мск)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	12 554 250,00	788 500,00 3 163 500,00 513 000,00 912 000,00 978 500,00 1 377 500,00 3 562 500,00 764 750,00 494 000,00 Баллы: 100 Место: 1
3	<b>Победитель, цена предложенная победителем, руб. с НДС.</b>						ООО «АРКТУР» 12 554 250,00 788 500,00 3 163 500,00 513 000,00 912 000,00 978 500,00 1 377 500,00 3 562 500,00 764 750,00 494 000,00

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей напряжением ВН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами сотрудничества с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (исполнительное задание, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», в отношении которых обязанности (подвержены) соответствующими документами и копии претензий и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента или расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязанностей.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложенным копией актов выполненных работ).	13 215 000,00 830 000,00 3 330 000,00 540 000,00 960 000,00 1 030 000,00 1 450 000,00 3 750 000,00 805 000,00 520 000,00

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

9. Признать победителями открытого запроса предложения участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола на сайте обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

**Условия оплаты:**

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.08.2019 № 204-3-00-311/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru), и на сайте [www.rosseti.org.ru](http://www.rosseti.org.ru)

подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д. с даты заключения договора	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Цена, с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4710	Строительство СТП-10/0,4 кВ п. Матросово Выборгского района ЛО	Выборгский район ЛО	300	ООО «АРКТУР» 12 554 250,00	788 500,00
		Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей ВЛЗ-10 кВ Ф.№31 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ п. Матросово Выборгского района ЛО				3 163 500,00
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП-10/0,4 кВ до объекта заявителя п. Матросово Выборгского района ЛО				513 000,00
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-406 до границы участка заявителя на ул. Раппатила в г. Выборг ЛО				912 000,00
		Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ (Иив. №000002652) КТП-402 до границы объекта заявителя в п. Отрадное Выборгского района ЛО				978 500,00
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ в районе СНТ «Бумажник» до участка заявителя в г. Светогорск Выборгского района ЛО				1 377 500,00
		Строительство ВЛЗ-10 кВ фидер № 31 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в п. Соколинское Выборгского района ЛО				3 562 500,00
Строительство СТП-10/0,4 кВ в п. Соколинское Выборгского района ЛО	764 750,00					

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д. с даты заключения договора	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Цена, с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в п. Соколинское Выборгского района ЛО				494 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.Т. Фистолова

Заместитель Председателя комиссии:

  
\_\_\_\_\_ В.А. Дуксин

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

  
\_\_\_\_\_ Т.Ю. Пчицкая

  
\_\_\_\_\_ В.В. Северовостоков

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.В. Шадрина

