

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 213-01-ЗП/2019-РЕМ

17.09.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31908263064 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК:

СЛУШАЛИ: Коммерческого директора В.А. Дуксина

Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгальдина, Т.Ю. Пичука, В.В. Северовостоков

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
03.09.2019	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	13.09.2019	09:00 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Коммерческим директором в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытия заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Количество завершённых аналогичных договоров	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
1	ООО «Энергоконтроль»	ООО «Энергоконтроль» 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/138 от 03.09.2019 г. нарочно в 09:30	3 договора	Претензий нет	563 353,80 (Единственный участник)	
2	<i>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</i>			<i>Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электросетевого оборудования - не менее 3 (трех) (подтверждается представителем заполнительной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	593 004,00	

1.1.2. Открытый запрос предложений на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений по данному лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31908263064 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК», поданную ООО «Энергоконтроль», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.1.4. На основании п.п. «м» 7.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 17.09.2019 № 213-01-ЗП/2019-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.1.5. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не более 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договора с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчиком по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Срок выполнения работ (календарные дни) с даты заключения договора	Единственный поставщик, цена всего лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4753	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Двухцепная воздушная линия ЛЭП-110кВ» по адресу Ленинградская область Приозерский район, г. Приозерск, ул. Инженерная.	Приозерский район	36	Срок выполнения работ: 30 календарных дней	ООО «Энергоконтроль» 563 353,80

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Ю. Горохов

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пичицкая

В.В. Северовостоков

Протокол составил Заместитель Председателя комиссии В.А. Дуксин