

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 229-00-ЗП/2019-СМР

09.10.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31908336728 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства: Вынос водопровода из пятна застройки ПС 110/10 кВ «Новая-4».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айсылдына, Т.Ю. Пичицкая, В.В. Северовасютоков
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
25.09.2019	www.zakupki.gov.ru www.lobsk.ru	07.10.2019	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Начальником тендерного отдела службы закупок в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 08.10.2019 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айсылдына, Т.Ю. Пичицкая, В.В. Северовасютоков
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления предоставлены заявки на участие в запросе предложений претендентов: ООО «РСК», ООО «СетьСтрой».

1.2.2.1. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ и приняла следующие решения:

1.2.2.2. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «СетьСтрой».

1.2.2.3. Отклонить заявку следующего претендента:

1) ООО «РСК». Основание: п.п. «а» п. 18.2 Документации о запросе предложений – непредставление Претендентом оригиналов (копий) документов, требование о наличии которых установлено документацией о запросе предложений, а именно Претендентом не предоставлены документы, предусмотренные:

а) п.п. 7 п. 10.1 документации о запросе предложений – выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86, выданную не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, указанной в извещении о запросе предложений.

б) п.п. «а» п. 2 карточки запроса предложений – документы, подтверждающие наличие у претендента специальной техники, необходимой для производства работ, являющихся предметом закупки. (Наличие указанной или эквивалентной техники претендент подтверждает предоставлением формы ОС-1 или предоставлением копий договоров аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору). Представленный Претендентом договор аренды спецтехники не подтверждает передачу и принятие в аренду экскаватора-погрузчика многофункционального, манипулятора, крана-погрузочного (или эквивалент).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.АУСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОУСК» от 09.10.2019 № 229-00-ЗП/2019-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОУСК» www.lobsk.ru

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	
1	ООО «РСК» ИНН: 7801345169	195220, Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 6, лит. А, пом./офис 26н/2	00-05/139 от 25.09.2019 г., нарочно в 16:30	Претензии отсутствуют	Более 5	5 042 911,20	Заявка отклонена	
2	ООО «СетьСтрой» ИНН: 7806422709	195253, Санкт-Петербург, Салтыковская дор., д. 6 А	00-05/141 от 04.10.2019 г., нарочно в 11:40	Претензии отсутствуют	Более 5	4 548 000,00	(Единственный участник)	
3	Единственный участник, цена, предложенная единственным участником (руб. с НДС)						ООО «СетьСтрой» 4 548 000,00	
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, прилагаемых к Претензии или недовольству исполнением Претензий, обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требований которых объектами (подтверждены) соответствующими документами и которые прилагаются и не удовлетворены Претензиями, либо оспариваны или без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по направлению Претензий, либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением исполнителем обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии отрыва работ с приложением копий актов выполненных работ)	5 042 911,20		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.3. Открытый запрос предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства: Вынос водопровода из пятна застройки ПС 110/10 кв «Новая-4», признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.4. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства: Вынос водопровода из пятна застройки ПС 110/10 кв «Новая-4», поданную ООО «СетьСтрой», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.5. На основании п.п. «м» п. 7.3.3.3 Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства: Вынос водопровода из пятна застройки ПС 110/10 кв «Новая-4», способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договора с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обемы сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, с даты заключения договора, к.д.	Единственный поставщик, цена всего лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	5259	Выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства: Вынос водопровода из пятна застройки ПС 110/10 кВ «Новая-4».	Всеволожский район Ленинградской области	20	ООО «СетьСтрой» 4 548 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фристолева

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина



Т.Ю. Пчицкая



В.В. Северовостоков

Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина

