

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 231-00-ЗП/2019-ПИР

10.10.2019

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31908340287 на выполнение проектно – изыскательских работ по объекту: Строительство базы Участка № 9 РЭС «Южный» Филлала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети».

### 1.1 ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК:

*Присутствовали: А.Т. Фисюлева, В.А. Духин, Ж.В. Аглыходина, Т.Ю. Пичиряк, В.В. Северовостокос*  
*Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

| Дата публикации извещения | Место публикации   | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие        | Сведения о представителях                    | Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 26.09.2019                | <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a><br><a href="http://www.foesck.ru">www.foesck.ru</a> | 08.10.2019                                    | 09:00 (МСК)                                    | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42<br>лпг. А. каб.309 | Представители претендентов не присутствовали | 2   |

1.1.1. Начальником тендерного отдела службы закупок в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в пернод с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 09.10.2019 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисюлева, В.А. Духин, Ж.В. Аглыходина, Т.Ю. Пичиряк, В.В. Северовостокос*  
*Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «АРКТУР», ООО «ИМПУЛЬС».

1.2.2.1. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение проектно – изыскательских работ и приняла следующие решения:

1.2.2.2. Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложения следующего претендента: ООО «АРКТУР».

1.2.2.3. Отклонить заявку следующего претендента:

1) ООО «ИМПУЛЬС». Основание: п.п. «а» п. 18.2 Документации о запросе предложений, а именно непредоставление Претендентом оригиналов (копий) документов, требование о предоставлении которых установлено:

а) п.п. «б» п. 2 Карточки запроса предлагается предоставить документ, подтверждающие наличие у Претендента квалифицированного персонала по оформлению земельно-правовых отношений, что подтверждается предоставленным действующего **квалификационного аттестата кадастрового инженера**.

б) п.п. «в» п. 2 Карточки запроса предлагается предоставить документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставленным выписки из Единого государственного реестра недвижимости на подтверждающей право собственности (аренды) на объект недвижимости, выданной не ранее чем за 30 дней до окончания срока подачи заявок на участие в

настоящем запросе предложений, либо копий договоров аренды офисных помещений, с приложением копии акта передачи арендуемого недвижимого имущества от арендодателя. В нарушение установленного требования, предоставленный договор аренды нежилого помещения не соответствует требованиям Карточке запроса предложений.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

**Таблица 1 – «Рассмотренные заявки».**

| Участник  | Адрес  | Заявка  | Наличие опыта выполнения аналогичных работ   | Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»  | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.  | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)           |
|---|--|---|--|---|--|--|
| 1<br>ООО «АРКТУР»<br>ИНН: 4704094933  | 188800, ЛО, гор. Выборг, пр. Ленина, 5А, помещение I             | 00-05/140 от 01.10.2019 г., нарочно в 13:00 (МСК) | Имеется  | Претензии отсутствуют   | Более 5  | 2 585 520<br>(Единственный участник)               |
| 2<br>ООО «ИМПУЛЬС»<br>ИНН: 4704089316   | 188800, ЛО, Выборгский район, г. Выборг, ул. Мира, д. 18, оф. 10 | 00-05/143 от 07.10.2019 г., нарочно в 14:10 (МСК) | Имеется  | Претензии отсутствуют   | Более 5  | 2 585 520<br>НДС не облагается<br>Заявка отклонена |
| 3<br><b>Единственный участник, цена, предложенная единственным участником (руб. с НДС).</b> |  |   |  |   |  | ООО «АРКТУР»<br>2 585 520                          |
| 4<br><b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</b>                                 |  |   | Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПРД 20-й 4 кв) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (составляющие объекта, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Итого заявок»). | Обсуждение за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по условиям договора, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования контрактов, договоров (подтверждений) соответствия фактически оказанным и коварианты приказы и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением Претендентом своих обязательств. | Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается представлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложенными копиями актов выполненных работ) | 2 721 600  |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.2.3. Открытый запрос предложений на выполнение проектно – изыскательских работ по объекту: Строительство базы Участка № 9 РЭС «Южный» Филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети», признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

1.2.4. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений, поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

1.2.5. На основании п.п. «м» п. 7.3.3.3 Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение проектно – изыскательских работ по объекту: Строительство базы Участка № 9 РЭС «Южный» Филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети», способом у единственного поставщика.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

1.2.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договора с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

**Условия оплаты:**

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

но не ранее выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации и результатов инженерных изысканий, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих исполнению по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

**Таблица 2 «Детализация».**

| № лота | Сл.№ | Наименование лота   | Местонахождение объекта в ЛО     | Срок выполнения работ, с даты заключения договора, к.д.               | Единственный поставщик, цена всего лота, руб. с НДС |
|--------|------|---|----------------------------------|---|---|
| 1      | 2    | 3   | 4                                | 5   | 6   |
| 1      | 5456 | Выполнение проектно – изыскательских работ по объекту: Строительство базы Участка № 9 РЭС «Южный» Филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» | г. Высоцк, Ленинградская область | Не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора | ООО «АРКТУР»<br>2 585 520                           |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

В.В. Северовостоков

Секретарь комиссии (без права голоса):

А.В. Шадрина

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ИЮССК» [www.iossk.ru](http://www.iossk.ru)

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ИЮССК» от 10.10.2019 № 23-1-00-3П/2019-П/ПР