

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31908363814 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 234-3-00-ЗП/2019-ПДР

18.10.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистолова	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	А.А. Пушкарев	–	Директор по безопасности;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок

Кворум имеется.
Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛЮЭСК» от 10.10.2019 г. № 1092 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 02.10.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.rosel.org.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 11.10.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 234-1-00-ЗП2019-ПДР от 11.10.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 15.10.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 234-2-00-ЗП2019-ПДР от 15.10.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 17.10.2019 года в 15 часов 56 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 6 (шесть) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены шесть участников.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Олтон +», АО «Псковэнергоремонт», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Промышленный Инжиниринг», ООО «СК ВЫСОТА», ООО «СтройСила» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Олтон +» ИНН: 7825481146	Участник 1, рег. № 230289, от 02.10.2019 г., 16:11 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	11 271 750 Баллы: 100 Место: 1
2	АО «Псковэнергоремонт» ИНН: 6018009767	Участник 2, рег. № 230326, от 02.10.2019 г., 16:42 (МСК)	Есть	Претензии есть	Более 10	11 271 750 Баллы: 80 Место: 5
3	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник 3, рег. № 230391, от 02.10.2019 г., 17:27 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	11 271 750 Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «Промышленный Инжиниринг» ИНН: 6027125167	Участник 4, рег. № 230452, от 02.10.2019 г., 18:22 (МСК)	Не подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	11 271 750 Баллы: 80 Место: 6
5	ООО «СК ВЫСОТА» ИНН: 7841499542	Участник 5, рег. № 232268, от 04.10.2019 г., 16:23 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	11 271 750 Баллы: 100 Место: 3
6	ООО «СтройСила» ИНН: 7811612470	Участник 6, рег. № 234117, от 08.10.2019 г., 11:25 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	11 746 000 Баллы: 98,39 Место: 4
7	Победитель/Цена, предложенная победителем, руб. с НДС					000 «Олтон +» 11 271 750
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).	Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПР/П, проектированию и строительству электрических сетей уровня напряжения 10 (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградская область, в котором располагается объект (в соответствии с данными об учреждении физических АО «ЛОЭСК») (в соответствии с объектом, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Система закупок»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», арбитражная контора обжалована (подвержена) соответствующим документам и копии не прилагаются и не удерживаются Претендентом либо исполнены полностью, а также отсутствие за последние 3 (три) года фиксации расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», на инициативу Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии охвата выполнения аналогичных работ с предоставленными копиями выполненных работ)	11 865 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 18.10.2019 № 234-З-00-ЭП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roselot.ru

9. Признать победителем открытого запроса предложения участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые спроектильно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости спроектильно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного спроектильного объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещии Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	С.л.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	5597	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ф. 17-08-ТП-19 (инв.№ 080000304) в г. Кингисепп ЛО	г. Кингисепп ЛО	250 к.д. с даты подписания договора	ООО «Олтон +» 11 271 750

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Т.Ю. Пичицкая

Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина