

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31908514926 на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 258-3-00-ЗП/2019-СМР

28.11.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

– Заместитель генерального директора по капитальному строительству.

Члены комиссии:

Т.Ю. Пичицкая

– Директор по правовым вопросам;

А.А. Пушкарев

– Директор по безопасности.

Секретарь комиссии (без права голоса):

А.В. Шадрина

– Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 10.10.2019 № 1092 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 13.11.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltd.org.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesck.ru.

2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 25.11.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 258-1-00-ЗП2019-СМР от 25.11.2019 г.).

3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 27.11.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 258-2-00-ЗП2019-СМР от 27.11.2019 г.).

4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 27.11.2019 года в 16 часов 52 минут (время московское).

5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 3 (три) заявки в форме электронного документа.

6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущен один участник.

7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:

7.1. Признать заявку и ценовое предложение на участие в запросе предложений, поданную ООО «СЗЭСМ», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 – «Рассмотрение заявки»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	
1	ООО «СЗЭСМ» ИНН 7810500212	Участник № 1, рег. № 266581, 13.11.2019 г., 18:00 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	13 632 500	(Единственный участник)
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД и строительство электротехнических сетей уровня напряжения 10 (до 1 кВ) и 10 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором размещался объект (в соответствии с заявкой обслуживанию фидера АО «ЛОЭСК») (испытательные объекты, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Система закупок».	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров или иных документов) к Претенденту о неисполнении или неисполнении обязательств по условиям контракта, заключенным с АО «ЛОЭСК», выполнения работ, обязательств (подтвержденных соответствующими документами и копиями приказа и не уполномоченными Претендентом либо оставшихся без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	14 350 000	3 806 000 1 241 000 4 839 000 3 418 000 1 046 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 3 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. На основании п. 16.12. Документации о запросе предложений – запрос предложений признавать несостоявшимся в связи с признанием только одного претендента на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 3 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. На основании п.п. «м» 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 3 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола на сайте обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 – 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

- В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющей не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.
- Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
- заключенного объема работ
 - подписанного объема работ
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1–2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.
- Платежи по Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
- По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно оплатить выполненных работ.
- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
- Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.
- По объектам реконструкции без изысканий:**
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Платежи по настоящему Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
- По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно оплатить выполненных работ.
- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
- Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-6640	Реконструкция оборудования ТП-44 (инв.№200000300), г. Тихвин ЛО	г. Тихвин, ЛО	Не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора	ООО «СЗЭСМ» 13 632 500	3 615 700
		Реконструкция оборудования ТП-17 инв. № 150000143 г. Подпорожье, ЛО	г. Подпорожье, ЛО			1 178 950
		Реконструкция ВЛ -10 кВ фид. 267-06 (инв. №150000362) в г. Подпорожье, ЛО	г. Подпорожье, ЛО			4 597 050
		Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-85 инв.№150000435 Подпорожское гп, ЛО	Подпорожское гп, ЛО			3 247 100
		Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-200-194 (инв.№030000438) г. Волхов, ЛО	г. Волхов, ЛО			993 700

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Члены комиссии:

Т.Ю. Пчицкая

А.А. Пушкарев

Секретарь комиссии (без права голоса):

А.В. Шадрина