

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31908503844 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 254-3-00-ЗП/2019-ПДР

25.11.2019

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии: А.Т. Фистюлева – Заместитель генерального директора по капитальному строительству.  
Члены комиссии: Ж.В. Айгильдина – Заместитель генерального директора по экономике и финансам;  
А.А. Пушкарев – Директор по безопасности.  
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрина – Начальник тендерного отдела службы закупок.  
Кворум имеется.  
Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 10.10.2019 г. № 1092 о/д.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 11.11.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.roselotorg.ru](http://www.roselotorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 20.11.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 254-1-00-ЗП2019-ПДР от 20.11.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 21.11.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 254-2-00-ЗП2019-ПДР от 21.11.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 22.11.2019 года в 14 часов 10 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок подано 4 (четыре) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены четыре участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:  
7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «СК Высота», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Люксэнергомонтаж», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

### Таблица 1 «Оценка и сопоставление заявок».

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.11.2019 № 254-3-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru), и на сайте [www.roselotorg.ru](http://www.roselotorg.ru)

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	
1	ООО «РЕНОВАЦИЯ» ИНН 3123336091	Участник № 1, рег. № 264389 от 11.11.2019 г. в 16:54 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	9 338 500	427 500 2 821 500 2 356 000 1 444 000 2 289 500 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «СК Высота» ИНН 7841499542	Участник № 2, рег. № 264460 от 11.11.2019 г. в 18:03 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Менее 10	9 338 500	427 500 2 821 500 2 356 000 1 444 000 2 289 500 Баллы: 90 Место: 4
3	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН 6027178602	Участник № 3, рег. № 264853 от 12.11.2019 г. в 10:22 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	9 338 500	427 500 2 821 500 2 356 000 1 444 000 2 289 500 Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «Плюксэнергомонтаж» ИНН 7805413540	Участник № 4, рег. № 266211 от 13.11.2019 г. в 12:26 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	9 338 500	427 500 2 821 500 2 356 000 1 444 000 2 289 500 Баллы: 100 Место: 3

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.11.2019 № 254-3-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru) и на сайте [www.goscorp.ru](http://www.goscorp.ru)

№	Участник	Заявка	Наименование выполненных аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Мат. предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
5	<b>Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.</b>					ООО «РЕНОВАЦИЯ» 9 338 500 427 500 2 821 500 2 356 000 1 444 000 2 289 500 <b>9 830 000</b>
6	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</b>		Наименование выполненных аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей, укладке наплавляемых ИИ (до 1 кВ) и СИ2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК»). Максимальное значение объема, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав заявки»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, прописанных в претензии или иных документах) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», в отношении котловых обособлений (подтверждено) соответствующими документами и контракты признаны и не удовлетворяются Претендентом, либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фиксированного (в том числе в одностороннем порядке) договора, заключенного с АО «ЛОЭСК», по которому Претендентом либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждено представителем заявителей стороны о наличии опыта выполнения аналогичных работ с применением котловых обособлений в количестве менее 10-50 базисов, 10 и более - 100 базисов.	450 000 2 970 000 2 480 000 1 520 000 2 410 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

9. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола на сайте обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

**Условия оплаты:**

**По объектам строительства:**

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.11.2019 № 254-3-00-ЭП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru), и на сайте [www.tossl.org.ru](http://www.tossl.org.ru)

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

**По объекту реконструкции (без изысканий):**

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработанке проектно-сметной документации по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.  
 Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.  
 По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.  
 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.  
 Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  
 При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Цена, с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6490	Реконструкция здания ТП-11 (оборудование) в г. Никольское Тосненского района ЛО (инв. № 210000555)	г. Никольское Тосненского района, ЛО	Не более 150 календарных дней с даты заключения договора	ООО «РЕНОВАЦИЯ» 9 338 500	427 500
		Строительство КЛ-6 кВ от ТП-11 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского р-на ЛО				2 821 500
		Строительство КТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского р-на ЛО				2 356 000
		Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5 до проектируемого КК-0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО				1 444 000
		Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-33 до проектируемого КК-0,4 кВ в г. Тосно Тосненского района ЛО				2 289 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

А.А. Пушкарев

Секретарь комиссии (без права голоса):

А.В. Шадрина

