

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31908392289 на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛЮЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области (далее-открытый конкурс).

г. Санкт-Петербург

№ 243-3-00-К/2019-ПДР

06.11.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистолова	-	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	-	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	-	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	-	Директор по правовым вопросам;
	А.А. Пушкарев	-	Директор по безопасности;
Секретарь комиссии (без права голоса):	Л.А. Субботина	-	Специалист тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛЮЭСК» от 10.10.2019 г. № 1092 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов открытого конкурса.

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Л.А. Субботину.

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещено 11.10.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 29.10.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 243-1-00-К2019-ПДР от 29.10.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 31.10.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 243-2-00-К2019-ПДР от 31.10.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в открытом конкурсе было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 05.11.2019 года в 10 часов 43 минуты (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок, поданы 11 (одиннадцать) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в открытом конкурсе допущены семь участников.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в открытом конкурсе, поданные ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Промышленный Инжиниринг», ООО «СтройСила», ООО «Энергофонд», ООО «Энергия», соответствующими требованиями и условиям конкурсной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2018 гг.	Лог
						1
1	ООО «РЕНОВАЦИЯ» ИНН: 3123336091	Участник 1, рег. № 237318, от 11.10.2019 г., 15:16 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Невская Энергосервисная Компания» ИНН: 4707032100	Участник 2, рег. № 237320, от 11.10.2019 г., 15:20 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник 3, рег. № 237319, от 11.10.2019 г., 15:24 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100 Место: 3
4	ООО «Промышленный Инжиниринг» ИНН: 6027125167	Участник 6, рег. № 237468, от 11.10.2019 г., 19:37 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100
5	ООО «СтройСила» ИНН: 7811612470	Участник 7, рег. № 237972, от 14.10.2019 г., 10:46 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100
6	ООО «Энергофонд» ИНН: 7451268860	Участник 8, рег. № 237837, от 14.10.2019 г., 13:53 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100
7	ООО «Энергия» ИНН: 4705022762	Участник 9, рег. № 238285, от 14.10.2019 г., 15:08 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100
8	Победитель.		Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг. (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей, работ по монтажу и наладке сетей, работ по монтажу и наладке трансформаторов, работ по монтажу и наладке распределительных устройств, работ по монтажу и наладке систем автоматического управления, работ по монтажу и наладке систем защиты, работ по монтажу и наладке систем телемеханики, работ по монтажу и наладке систем связи, работ по монтажу и наладке систем сигнализации, работ по монтажу и наладке систем пожарной безопасности, работ по монтажу и наладке систем вентиляции, работ по монтажу и наладке систем кондиционирования, работ по монтажу и наладке систем отопления, работ по монтажу и наладке систем водоснабжения, работ по монтажу и наладке систем канализации, работ по монтажу и наладке систем водоотведения, работ по монтажу и наладке систем очистки сточных вод, работ по монтажу и наладке систем обезвреживания отходов, работ по монтажу и наладке систем утилизации отходов, работ по монтажу и наладке систем рекультивации земель, работ по монтажу и наладке систем восстановления плодородия почв, работ по монтажу и наладке систем защиты от эрозии почв, работ по монтажу и наладке систем защиты от засухи, работ по монтажу и наладке систем защиты от наводнений, работ по монтажу и наладке систем защиты от землетрясений, работ по монтажу и наладке систем защиты от ураганов, работ по монтажу и наладке систем защиты от торнадо, работ по монтажу и наладке систем защиты от других стихийных бедствий).	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	ООО «РЕНОВАЦИЯ» ООО «Невская Энергосервисная Компания» ООО «Псковсельхозэнерго»	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.11.2019 № 243-3-00-К(2019)-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru, и на сайте www.rosseti.ru

9. Признать победителями открытого конкурса участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договоров с победителями согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклученного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Цена лота, руб. с НДС	Победитель		
				Место 1	Место 2	Место 3
1	2	3	4	Место 1	Место 2	Место 3
1	5307	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети».	40 000 000	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	ООО «Невская Энергосервисная Компания»	ООО «Псковсельхозэнерго»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



 А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:



 В.А. Дуксин

Члены комиссии:

_____ Ж.В. Айгильдина



 Т.Ю. Пичицкая



 А.А. Пушкарев

Секретарь комиссии:



 Л.А. Субботина