

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31908675162 на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области (далее-открытый конкурс).

г. Санкт-Петербург

№ 1-3-00-К/2020-ПДР

20.01.2020

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистолева	-	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	-	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	-	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	-	Директор по правовым вопросам;
	А.А. Пушкарев	-	Директор по безопасности;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	-	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 10.10.2019 г. № 1092 о/д.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов открытого конкурса.

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещено 17.12.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.roselot.org.ru](http://www.roselot.org.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 10.01.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 1-1-00-К2020-ПДР от 10.01.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 15.01.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 1-2-00-К2020-ПДР от 15.01.2020 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в открытом конкурсе было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 17.01.2020 года в 10 часов 11 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок, поданы 7 (семь) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в открытом конкурсе допущены пять участников.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:  
7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в открытом конкурсе, поданные ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «СК ВЫСОТА», ООО «Энергофонд», ООО «ЭТК», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот
1	ООО «Люкэнергомонтаж» ИНН: 7805413540	Участник 1, рег. № 297154, от 17.12.2019 г., 17:20 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «СК ВЫСОТА» ИНН: 7841499542	Участник 2, рег. № 297169, от 17.12.2019 г., 17:32 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Менее 10	Баллы: 70 Место: 5
3	ООО «Энергофонд» ИНН: 7451268860	Участник 3, рег. № 297408, от 18.12.2019 г., 09:10 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «ЭТК» ИНН: 7806389378	Участник 4, рег. № 297748, от 18.12.2019 г., 16:29 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100 Место: 3
5	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» ИНН: 7813479840	Участник 5, рег. № 297858, от 18.12.2019 г., 14:22 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100 Место: 4
6	<b>Победитель.</b>		Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг. (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей напряжением 110 (до 1 кВ) и С/У2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградского области, входящих в зону обслуживания Пригородного филиала АО «ЛОЭСК».	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту и исполнителю или подрядчику исполнителя Претендентом обязательства по работам, заключенным с АО «ЛОЭСК», вдобавition контрактов (подтверждены) соответствующими документами и копии приказами и не удостоверяется Претендентом либо оставлены на без ответа, а также отсутствуют за последние 3 (три) года фактов расторжения (а том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с прилагаемыми копиями актов выполненных работ).	ООО «Люкэнергомонтаж»  ООО «Энергофонд»  ООО «ЭТК»  ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

9. Признать победителями открытого конкурса участников конкурса согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа б).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договоров с победителями согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати)\* рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещами Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати)\* рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обещами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещами Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати)\* рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обещами Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати)\* рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещами Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

**\* Во исполнение Постановления Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205**

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Цена лота, руб. с НДС	Победитель			
				Место 1	Место 2	Место 3	Место 4
1	7209	3 Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети».	4 40 000 000	ООО «Люксэнергомонтаж»	ООО «Энергофонд»	ООО «ЭТК»	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

А.А. Пушкарев

Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина