

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32008785503 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2020 году (далее-открытый конкурс).

г. Санкт-Петербург

№ 15-3-00-К/2020-ПДР

06.02.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильднна	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности-начальник ОВК;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛЮЭСК» от 29.01.2020 г. № 149 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов открытого конкурса.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещено 21.01.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 30.01.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 15-1-00-К2020-ПДР от 30.01.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 04.02.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 15-2-00-К2020-ПДР от 04.02.2020 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в открытом конкурсе было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 05.02.2020 года в 14 часов 00 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок поданы 9 (девять) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в открытом конкурсе допущены девять участников.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям конкурсной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в открытом конкурсе, поданные ООО «Невская Энергосервисная Компания», АО «Псковэнергоремонт», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Элмонт», ООО «Энергия», ООО «Промышленный Инжиниринг», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Энергофонд», ООО «Энергостройинвест», соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
						1
1	ООО «Невская Энергосервисная Компания» ИНН: 4707032100	Участник № 1, рег. № 313761 21.01.2020, 14:41 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	20 929 450 2 826 250 10 470 900 2 317 050 2 317 050 1 499 100 1 499 100 Баллы: 100 Место: 1
2	АО «Псковэнергоремонт» ИНН: 6018009767	Участник № 2, рег. № 313776 21.01.2020, 15:02 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	20 929 450 2 826 250 10 470 900 2 317 050 2 317 050 1 499 100 1 499 100 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник № 3, рег. № 313812 21.01.2020, 15:42 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	20 929 450 2 826 250 10 470 900 2 317 050 2 317 050 1 499 100 1 499 100 Баллы: 100 Место: 3
4	ООО «Элмонт» ИНН: 7810055307	Участник № 4, рег. № 313841 21.01.2020, 16:20 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Менее 10	20 929 450 2 826 250 10 470 900 2 317 050 2 317 050 1 499 100 1 499 100 Баллы: 80

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
						1
5	ООО «Энергия» ИНН: 4705022762	Участник № 5, рег. № 313867 21.01.2020, 16:52 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	20 929 450 2 826 250 10 470 900 2 317 050 2 317 050 1 499 100 1 499 100 Баллы: 100 Место: 4
6	ООО «Промышленный Инжиниринг» ИНН: 6027125167	Участник № 6, рег. № 313908 21.01.2020, 17:47 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	20 929 450 2 826 250 10 470 900 2 317 050 2 317 050 1 499 100 1 499 100 Баллы: 100
7	ООО «Люксэнергомонтаж» ИНН: 7805413540	Участник № 7, рег. № 313933 21.01.2020, 18:13 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	20 929 450 2 826 250 10 470 900 2 317 050 2 317 050 1 499 100 1 499 100 Баллы: 100
8	ООО «Энергофонд» ИНН: 7451268860	Участник № 8, рег. № 314072 22.01.2020, 10:04 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	20 929 450 2 826 250 10 470 900 2 317 050 2 317 050 1 499 100 1 499 100 Баллы: 100
9	ООО «Энергостройинвест» ИНН: 7820326732	Участник № 9, рег. № 317576 28.01.2020, 10:26 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	20 929 450 2 826 250 10 470 900 2 317 050 2 317 050 1 499 100 1 499 100 Баллы: 100

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
						1
10	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.					ООО «Невская Энергосервисная Компания» 20 929 450
11	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжений 110 (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав заявки»).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	22 031 000 2 975 000 11 022 000 2 439 000 2 439 000 1 578 000 1 578 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителем открытого конкурса участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 10).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договоров согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.02.2020 № 15-3-00-К/2020-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.rosellorg.ru

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

• В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кд. с даты заключения договора	Победитель. Предлагаемая цена за лот (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	8121	Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Слепнёва на участке заявителя в г. Гатчина ЛО	г. Гатчина ЛО	200	ООО «Невская Энергосервисная Компания» 20 929 450	2 826 250
		Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-255 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Слепнёва в г. Гатчина ЛО		200		10 470 900
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 корп.1 объекта заявителя в г. Гатчина ЛО		200		2 317 050
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 корп.1 объекта заявителя в г. Гатчина ЛО		200		2 317 050
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 корп.2 объекта заявителя в г. Гатчина ЛО		250		1 499 100
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 корп.2 объекта заявителя в г. Гатчина ЛО		250		1 499 100

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.02.2020 № 15-3-00-К/2020-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru

Заместитель Председателя комиссии:



В.А. Дуксин

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина



Т.Ю. Пчицкая



С.А. Паршин

Секретарь комиссии (без права голоса):



А.В. Шадрина