

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32008827828 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 25-3-00-ЗП2020-СМР

17.02.2020

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности-начальник ОВК;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 29.01.2020 г. № 149 о/д.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

Извещение о проведении запроса предложений размещено 31.01.2020 г. на единой электронной торговой площадке «РТС-тендер» ([www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru)), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 11.02.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 25-1-00-ЗП2020-СМР от 11.02.2020 г.).
2. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 13.02.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 21-2-00-ЗП2019-СМР от 13.02.2020 г.).
3. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 14.02.2020 года в 14 часов 00 минут (время московское).
4. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок, поданы 5 (пять) заявок в форме электронного документа по лоту 1.
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок, поданы 3 (три) заявки в форме электронного документа по лоту 2.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 1 допущены четыре участника.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 2 допущены три участника.
8. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений по лотам 1 и 2 на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:
  - 8.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений по лотам 1 и 2, поданные ООО «Псковсельхозэнерго», АО «Псковэнергоремонт», ООО «Элмонт», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Энерго Строй», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.
  - 8.2. Отклонить заявку на участие в запросе предложений по лотам 1 и 2, поданную ООО «Фактор Лайт», по основанию, предусмотренному пп. «а» п. 16.7 документации о запросе предложений, в связи с непредоставлением Претендентом документа, требование о наличии которого установлено документацией о запросе предложений, а именно, Претендентом не предоставлены сведения о ценовом предложении Претендента (Форма №8) в соответствии с требованием, установленным п. 11.4 документации о

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 17.02.2020 № 25-3-00-ЗП/2020-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru), и на сайте [www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru)

запросе предложений. В соответствии с п. 16.11 документации о запросе предложений Претенденту отказывается в допуске к участию в запросе предложений в случае несоответствия ценового предложения заявки требованиям, установленным п. 11.4 документации о запросе предложений.

**Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»**

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
1	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	По лоту 1: Участник 1, рег. № 1, от 31.01.2020 г., 12:16 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	5 259 200 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
2	ООО «Люксэнергомонтаж» ИНН: 7805413540	По лоту 2: Участник 1, рег. № 1, от 31.01.2020 г., 12:22 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	5 412 150 Баллы: 100 Место: 1
3	АО «Псковэнергоремонт» ИНН: 6018009767	По лоту 1: Участник 2, рег. № 2, от 31.01.2020 г., 12:31 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	5 259 200 Баллы: 100 Место: 2	Предложений не имеет
4	ООО «Элмонт» ИНН: 7810055307	По лоту 1: Участник 4, рег. № 4, от 31.01.2020 г., 13:26 (МСК)	Нет	Претензии отсутствуют	-	5 259 200 Баллы: 60 Место: 3	Предложений не имеет
5	ООО «Энерго Строй» ИНН: 7813479840	По лоту 2: Участник 2, рег. № 2, от 31.01.2020 г., 13:26 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	5 412 150 Баллы: 100 Место: 2
6	ООО «Фактор Лайт» ИНН: 7806475838	По лоту 1: Участник 5, рег. № 5, от 31.01.2020 г., 14:51 (МСК) По лоту 2: Участник 3, рег. № 3, от 31.01.2020 г., 15:07 (МСК)	Нет	Есть претензии	-	5 259 200 Заявка отклонена	5 412 150 Заявка отклонена
7	<b>Победитель, цена, предложенная победителем руб. с НДС.</b>					ООО «Псковсельхозэнерго» 5 259 200	ООО «Люксэнергомонтаж» 5 412 150

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания физлица АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	5 536 000	5 697 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам 1 и 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Признать победителями открытого запроса предложений по лотам 1 и 2 участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

11. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договоров с победителями согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.
- Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
- По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
- Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д. с даты заключения Договора	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	7681	Реконструкция ВЛ-10 кВ (инв.№ 000000811) г.Отрадное, Кировский р-н, ЛО	Кировский р-н, ЛО	140	ООО «Псковсельхозэнерго» 5 259 200
2	7685	Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-143 – ТП-14 (фид.143-08) (инв. № 200000164) г. Тихвин ЛО	г. Тихвин ЛО	70	ООО «Люксэнергомонтаж» 5 412 150

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

 \_\_\_\_\_ А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:

 \_\_\_\_\_ В.А. Дуксин

Члены комиссии:

 \_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

 \_\_\_\_\_ Т.Ю. Пчицкая

Секретарь комиссии (без права голоса):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



С.А. Паршин



А.В. Шадрина