

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32008805824 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» (далее - открытый конкурс).

г. Санкт-Петербург

№ 20-3-00-К/2020-ПДР

11.02.2020

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пичцкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности-начальник отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 29.01.2020 г. № 149 о/д

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов открытого конкурса.

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещено 27.01.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.gosetorg.ru](http://www.gosetorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 05.02.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 20-1-00-К2020-ПДРот 05.02.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 07.02.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 20-2-00-К2020-ПДРот 07.02.2020 г.)
4. Открытие доступа к новым предложениям заявок на участие в открытом конкурсе было проведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 10.02.2020 года в 10 часов 14 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок поданы 2 (две) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в открытом конкурсе допущены два участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:  
7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в открытом конкурсе, поданные ООО «Промышленный Инжиниринг», ООО «АРКТУР», соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	
1	ООО «Промышленный Инжиниринг» ИНН: 6027125167	Участник № 1, рег. № 317224, от 27.01.2020 г., 17:22 (МСК)	Не подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	15 299 750	3 371 550 3 935 850 7 992 350 Баллы: 80 Место: 2	
2	ООО «АРКТУР» ИНН: 4704094933	Участник № 2, рег. № 318017, 28.01.2020 г., 16:48 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	15 299 750	3 371 550 3 935 850 7 992 350 Баллы: 100 Место: 1	
3	<b>Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.</b>							ООО «АРКТУР» 15 299 750
4	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</b>	Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СНД (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградская область, в которых располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (численность ждющих объектов, в соответствии с графом 4 в Таблице 1 «Состав заявки»).			Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о предоставлении или предоставлении исполнения «ЛОЭСК» требований конкурсных оснований (подтвержденных соответствующими документами и копии приказами и не удостоверены Претендентом либо оставлены без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента от исполнения договора или в связи с отказом Претендента от исполнения своих обязательств, не подлежащих исполнению Претендентом своих обязательств).	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	<b>16 105 000</b>  <b>3 549 000</b> <b>4 143 000</b> <b>8 413 000</b>	

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

9. Признать победителем открытого конкурса участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

**Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней\* с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:**

**подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещани Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 11.02.2020 № 20-3-00-К/2020-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru), и на сайте [www.tosshold.ru](http://www.tosshold.ru)

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней\* с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заклученного обими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней\* с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней\* с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклученного обими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обими Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-1);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика от исполнению обязательств у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

\* Во исполнение Постановления Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, с даты заключения договора, кал.	Победитель, цена, лота (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7695	- Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-148 в г. Выборг ЛО (инв. №050000387)	г. Выборг ЛО	310	ООО «АРКТУР» 15 299 750	3 371 550
		- Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-148 до ТП-120 в г. Выборг ЛО (инв. №050001700)				3 935 850
		- Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-49 в г. Выборг ЛО				7 992 350

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова



Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин



Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина



Т.Ю. Пичцкая



С.А. Паршин



Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина

