

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № 32008891894 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 45-3-00-ЗП/2020-РЕМ

05.03.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Ю. Горохов	–	Главный инженер;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности – начальник отдела внутреннего контроля.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 02.03.2020 г. № 266 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Коммерческого директора В.А. Дуксина

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 18.02.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 28.02.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 45-1-00-ЗП/2020-РЕМ от 28.02.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 02.03.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 45-2-00-ЗП/2020-РЕМ от 02.03.2020 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 04.03.2020 года в 11 часов 17 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 3 (три) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 1 допущен один участник.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 2 допущен один участник.
8. Закупочная комиссия рассмотрела ценовое предложение к заявке на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 8.1. Признать заявку и ценовое предложение на участие в запросе предложений, поданную ООО «СвязьЭнергоСтрой» по лоту 1 и 2, соответствующей требованиям и условиям закупочной документации:

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Заявка	Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЮЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
					1	2
1	ООО «СвязьЭнергоСтрой» ИНН 6027177091	По лоту 1: Участник № 1, рег. № 339733 от 25.02.2020 г., 18:14 (МСК) По лоту 2: Участник № 2, рег. № 339745 от 25.02.2020 г., 18:15 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	1 277 477,99 (Едиственный участник)	4 722 249,06 (Едиственный участник)
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электроснабжения оборудования – не менее 3 (трех) предоставляется завершённой справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	Дисциплине за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, претензий ассоциаций и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЮЭСК», представителями организаций (индустриальными представителями) областного и муниципального уровня и не удовлетворены документально либо оспариваны в суде. Претендентом за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	1 359 019,14	5 023 669,22

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Запрос предложений по лоту 1 признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному п. 16.11 Документации о запросе предложений, в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений по данному лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Запрос предложений по лоту 2 признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному п. 16.11 Документации о запросе предложений, в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента по данному лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

11. На основании п.п. «м» 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЮЭСК» произведена закупка по лоту 1 и 2 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

12. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхино в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечения заключения договора с единственным поставщиком по лоту 1 и 2 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;

- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;

- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Срок выполнения работ (календарные дни)	Единственный поставщик. Цена всего лота (руб. с НДС)
1	2	3	4	5	6	7
1	7150	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: Здание ТП-81, г. Кириши, инв.№0900000258; Здание ТП-82, г. Кириши, инв.№0900000269; Здание ТП-86, г. Кириши, инв.№0900000287.	Киришский район ЛО	36	Начало выполнения работ: С 01.05.2020 года Срок выполнения работ: 62 к.д.	ООО «СвязьЭнергоСтрой» 1 277 477,99
2	7150	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: Административно-бытовой корпус, с гаражами г. Шлиссельбург, инв.№2200000099; Здание ТП-136, г. Кировск, инв.№0000000920; Здание ТП-141, г. Кировск, инв.№ 0000000921; Здание ТП-523, г. Отрадное, инв.№000001004; Здание ТП-561 г. Отрадное, инв.№000001028; Бокс производственный г. Отрадное, инв.№0000000945; Гараж, п. Назия, инв.№000005940.	Кировский район ЛО	36	Начало выполнения работ: С 01.05.2020 года Срок выполнения работ: 92 к.д.	ООО «СвязьЭнергоСтрой» 4 722 249,06

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель комиссии:


_____ А.Ю. Горохов

Заместитель Председателя комиссии:


_____ В.А. Дуксин

Члены комиссии:


_____ Ж.В. Айгильдина


_____ Т.Ю. Пичкая


_____ С.А. Паршин

Протокол составил Заместитель Председателя комиссии В.А. Дуксин

