

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № 32008914301 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 50-3-00-3П/2020-РЕМ

16.03.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Ю. Горохов	–	Главный инженер;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пичицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности – начальник отдела внутреннего контроля.
Секретарь комиссии (без права голоса)	А.В. Шадринна	–	Начальник тендерного отдела службы закупок

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 02.03.2020 г. № 266 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадринну

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 25.02.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 05.03.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 50-1-00-3П2020-РЕМ от 05.03.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 11.03.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 50-2-00-3П2020-РЕМ от 11.03.2020 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 13.03.2020 года в 09 часов 42 минуты (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 2 (две) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 1 допущен один участник.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 2 допущен один участник.
8. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 8.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «АРКТУР», ООО «СК ВЫСОТА» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

условиям закупочной документации:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 16.03.2020 № 50-3-00-3П/2020-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru и на сайте www.roseltorg.ru

Таблица 1 – «Рассмотренные заявки»

№	Участник	Заявка	Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
					1	2
1	ООО «АРКТУР» ИНН: 4704094933	Участник № 1, рег.№ 339652, по лоту 1 от 25.02.2020 г., 11:58 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	1 306 324,51 (Единственный участник)	Предложений не имеет
2	ООО «СК ВЫСОТА» ИНН: 7841499542	Участник № 1, рег.№ 339460 по лоту 2 от 25.02.2020 г., 10:18 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	1 297 994,70 (Единственный участник)
3	Единственный участник, цена предложенная единственным участником				ООО «АРКТУР» 1 306 324,51	ООО «СК ВЫСОТА» 1 297 994,70
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ - не менее 3 (три) (подтверждается представителем заочной службы о наличии описи выполненных аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по лотам договоров, заключённым с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и копии прилагаются и не удовлетворены Претендентом либо исполнены им без отсрочки, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента или исполнения договора или в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Претендентом своих обязательств.	1 451 471,68	1 442 216,33

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Запрос предложений по лоту 1 и 2 признать несостоявшимся по основанию, предусмотренному п. 16.11 Документами о запросе предложений, в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений по каждому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. На основании п.п. «м» 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку по лоту 1 и 2 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

11. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхино в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с единственным поставщиком по лоту 1 и 2 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядником и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядником и принятых Заказчиком работ. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядником и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Срок выполнения работ, к. дни	Единственный поставщик, цена всего лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7150	Работы по капитальному ремонту объектов: Здание ТП-105, г. Выборг, инв.№ 050001378; Здания ТП-143, г. Выборг, инв.№050001629; Здание ТП № 45, г. Светогорск, инв.№050003292; Здание ТП – 6, г. Светогорск, инв.№050003083; Здание ТП № 25, г. Светогорск, инв.№050003245	Выборгский район ЛО	36	Начало выполнения работ: 01.05.2020 г. Срок выполнения работ: 61 к.д.	ООО «АРКТУР» 1 306 324,51
2	7150	Работы по капитальному ремонту объектов: Здание ТП-1 г. Никольское, инв.№210000514; Здание ТП-11 п. Ульяновка, инв.№210000406; Здание ТП-24 г. Тосно, инв.№210000245; Здание ТП-94 г. Тосно, инв.№210000361; Здание ТП-223 п. Красный Бор, инв.№210000681	Тосненский район ЛО	36	Начало выполнения работ: 01.05.2020 г. Срок выполнения работ: 153 к.д.	ООО «СК ВЫСОТА» 1 297 994,70

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:


А.Ю. Горохов

Заместитель Председателя комиссии:


В.А. Духин

Члены комиссии:


Ж.В. Айгильдина


Т.Ю. Пичицкая


С.А. Паршин

Секретарь комиссии:


А.В. Шадрина

