

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № 32008880671 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 43-3-00-ЗП/2020-РЕМ

05.03.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Ю. Горохов	–	Главный инженер;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности – начальник ОВК;

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛЮЭСК» от 02.03.2020 № 266 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Коммерческого директора В.А. Дуксина.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 14.02.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 26.02.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 43-1-00-ЗП2020-РЕМ от 26.02.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 02.03.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 43-2-00-ЗП2020-РЕМ от 02.03.2020 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 04.03.2020 года в 11 часов 30 минут (время московское).
5. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 6 (шесть) заявок в форме электронного документа по лотам 1 и 2.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лотам 1 и 2 допущены шесть участников.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений по лотам 1 и 2, поданные, ООО «Связьэнергострой», ООО «СК ВЫСОТА», ООО «Элмонт», ООО РРС-Балтика», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 05.03.2020 № 43-3-00-ЗП/2020-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
					1	2
1	ООО «Связьэнергострой»	По лоту 1: Участник № 1, рег. № 331535 от 14.02.2020 г. 10:14 (мск) По лоту 2: Участник № 2, рег. № 331556 от 14.02.2020 г. 10:23 (мск)	Более 3	Претензии отсутствуют	1 201 430,04 Баллы: 100 Место: 1	1 793 910,83 Баллы: 100 Место: 2
2	ООО «СК Высота»	По лоту 2: Участник № 1, рег. № 331551 от 14.02.2020 г. 10:16 (мск)	Более 3	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	1 793 910,83 Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «Элмайт»	По лоту 1: Участник № 2, рег. № 331570 от 14.02.2020 г. 11:04 (мск)	Более 3	Претензии отсутствуют	1 201 430,04 Баллы: 100 Место: 2	Предложений не имеет
4	ООО «РРС-Балтика»	По лоту 1: Участник № 3, рег. № 333935 от 18.02.2020 г. 17:07 (мск) По лоту 2: Участник № 3, рег. № 334749 от 18.02.2020 г. 17:08 (мск)	Более 3	Претензии отсутствуют	1 201 430,04 Баллы: 100 Место: 3	1 793 910,83 Баллы: 100 Место: 3
5	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.				ООО «Связьэнергострой» 1 201 430,04	ООО «СК Высота» 1 793 910,83
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ - не менее 3 (трех) (подтверждается предоставлением копий справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензии (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	1 264 663,20	1 888 327,19

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

8. По лоту 1:

- 1) По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»
- 2) Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 05.03.2020 № 43-3-00-3П/2020-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru

9. По лоту 2:

- 1) По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»
- 2) Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

- 10) Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договоров по лотам 1 и 2 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнения работ (месяцы)	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7412	Работы по капитальному ремонту на Объекте "ПС-137 110/10 кВ "Олтон плюс", г.п.им. Свердлова, д.Новосаратовка, инв.№000000581"	д. Новосаратовка ЛО	36	Начало выполнения работ: 01.04.2020 г. Срок выполнения работ: 61 к.д.	ООО «Связьэнергострой» 1 201 430,04
2	7412	Работы по капитальному ремонту на Объекте "Здание ПС 110/10кВ Валим г.Волхов, инв.№000001243"	г. Волхов ЛО	36	Начало выполнения работ: 01.04.2020 г. Срок выполнения работ: 61 к.д.	ООО «СК Высота» 1 793 910,83

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



А.Ю. Горохов

Заместитель Председателя комиссии:



В.А. Дуксин

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина



Т.Ю. Пчицкая



С.А. Паршин

Протокол составил Заместитель Председателя комиссии В.А. Дуксин