

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений № 32008921964 в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 52-3-00-ЗП/2020-РЕМ

16.03.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Ю. Горохов	–	Главный инженер;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности – начальник отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии:	А.В. Шадрина	–	Начальник службы безопасности-начальник отдела внутреннего контроля.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 02.03.2020 г. № 266 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 26.02.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 06.03.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 52-1-00-ЗП/2020-РЕМ от 06.03.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 11.03.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 52-2-00-ЗП/2020-РЕМ от 11.03.2020 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 13.03.2020 года в 14 часов 53 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы, 5 (пять) заявок в форме электронного документа по лотам № 1 и № 2.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лотам № 1 и № 2 допущены пять участников.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 16.03.2020 № 52-3-00-ЗП/2020-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru

7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:

7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений по лотам № 1 и № 2, поданные ООО «СвязьЭнергоСтрой», ООО «ЭЛМОНТ», ООО «Сетьэнергоресурс», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛЮЭСК»	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
					1	2
1	ООО «СвязьЭнергоСтрой» ИНН 7810466138	Лот №1: Участник № 1, рег. № 341222 от 26.02.2020 г. 14:07 (МСК); Лот №2: Участник № 1, рег. № 341244 от 26.02.2020 г. 14:16 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	5 150 724,02 Баллы: 100 Место: 1	4 700 778,25 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «ЭЛМОНТ» ИНН 7810055307	Лот №2: Участник № 2, рег. № 341340 от 26.02.2020 г. 15:09 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	4 700 778,25 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Сетьэнергоресурс» ИНН 7728843626	Лот №1: Участник № 2, рег. № 345027 от 04.03.2020 г. 18:02 (МСК); Лот №2: Участник № 3, рег. № 347701 от 04.03.2020 г. 18:28 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	5 150 724,02 Баллы: 100 Место: 2	4 700 778,25 Баллы: 100 Место: 3
4	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.				ООО «СвязьЭнергоСтрой» 5 150 724,02	ООО «СвязьЭнергоСтрой» 4 700 778,25
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электросетевого оборудования - не менее 3 (трех) (подтверждается предоставлением завершённой справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛЮЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	5 421 814,76	4 948 187,63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «З.А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 16.03.2020 № 52-3-00-3П/2020-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам № 1 и № 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителями запроса предложений по лотам № 1 и № 2 участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

10. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги запроса предложений обеспечить заключение договоров по лотам № 1 и № 2 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнения работ (месяцы)	Начало выполнения работ. Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7412	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: Оборудование силовое ПС 110/6 (ПС-382), г. Кировск, инв.№000001106	г. Кировск ЛО	36	Начало выполнения работ: С 01.07.2020 года Срок выполнения работ: 92 к.д.	ООО «СвязьЭнергоСтрой» 5 150 724,02
2	7412	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: Оборудование ПС 35 кВ «Дружная горка», п. Дружная Горка, инв.№000003478	п. Дружная Горка ЛО	36	Начало выполнения работ: С 01.06.2020 года Срок выполнения работ: 61 к.д.	ООО «СвязьЭнергоСтрой» 4 700 778,25

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель Председателя комиссии:

 А.Ю. Горохов

 В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

С.А. Паршин

А.В. Шадрина

Секретарь комиссии: