

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № 32008869683 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 41-3-00-3П/2020-РЕМ

02.03.2020

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Ю. Горохов	–	Главный инженер;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчичкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности – начальник отдела внутреннего контроля.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 02.03.2020 г. № 266 о/д.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Коммерческого директора В.А. Дуксина

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 12.02.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.gosektorgd.ru](http://www.gosektorgd.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 21.02.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 41-1-00-3П2020-РЕМ от 21.02.2020г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 26.02.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 41-2-00-3П2020-РЕМ от 26.02.2020 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 28.02.2020 года в 13 часов 23 минуты (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 12 (двенадцать) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 1 допущены четыре участника.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 2 допущены пять участников.
8. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 3 допущены два участника.
9. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:  
9.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные:

по лоту 1: АО «Псковэнергоремонт», ООО «Промышленный Инжиниринг», ООО «Фактор Лайт» ООО «ЭЛМОНТ» соответствующими требованиями и условиям закупочной документации;

по лоту 2: ООО «Фактор Лайт», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «СвязьЭнергоСтрой» соответствующими требованиями и условиям закупочной документации;

по лоту 3: ООО «Фактор Лайт», ООО «ЭЛМОНТ» соответствующими требованиями и условиям закупочной документации;

9.2. Признать ценовые предложения, поданные по лоту 2 АО «Псковэнергоремонт», ООО «Промышленный Инжиниринг», несоответствующими требованию к предложениям Претендентов, установленному документацией о запросе предложений, а именно требованию п. 3.2 Извещения: Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 10 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена), в том числе и по каждому объекту лота. Ценовые предложения, АО «Псковэнергоремонт» по лоту 2, ООО «Промышленный Инжиниринг» по лоту 2 снижено более чем на 10 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена).

9.3. Отказать Претендентам по лоту 2 АО «Псковэнергоремонт» и ООО «Промышленный Инжиниринг» в допуске к участию в запросе предложений по основанию, предусмотренному п.п. «в» п. 16.7 Документации о запросе предложений, в связи с несоответствием заявок Претендентов требованиям к предложениям Претендентов, а именно требованию, установленному п. 3.2 Извещения о запросе предложений.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
					1	2	3
1	АО «Псковэнергоремонт» ИНН: 6018009767	Участник № 1, рег.№ 329468, по лоту 1 от 12.02.2020 г., 10:34 (МСК); Участник № 1, рег. № 329445 по лоту 2 от 12.02.2020 г., 10:21 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	4 030 497,23 Баллы: 100 Место: 1	3 029 742,58 Заявка отклонена	Предложений не имеет
2	ООО «Промышленный Инжиниринг» ИНН: 6027125167	Участник № 2, рег.№ 329505, по лоту 1 от 12.02.2020 г., 10:50 (МСК); Участник № 3, рег. № 329511 по лоту 2 от 12.02.2020 г., 10:56 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	4 030 497,23 Баллы: 100 Место: 2	3 029 742,58 Заявка отклонена	Предложений не имеет
3	ООО «Фактор Лайт» ИНН: 7806475838	Участник № 3, рег. № 329656, по лоту 1 от 12.02.2020 г., 12:45 (МСК); Участник № 5, рег. № 329673 по лоту 2 от 12.02.2020 г., 13:00 (МСК) Участник № 2, рег. № 329706 по лоту 3 от 12.02.2020 г., 13:12 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	4 030 497,23 Баллы: 100 Место: 3	3 029 742,59 Баллы: 100 Место: 2	1 313 919,32 Баллы: 100 Место: 2

№	Участник	Заявка	Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
					1	2	3
4	ООО «ЭЛМОНТ» ИНН: 7810055307	Участник № 4, рег. № 330913, по лоту 1 от 13.02.2020 г., 14:13 (МСК); Участник № 1, рег. № 329515 по лоту 3 от 12.02.2020 г., 11:57 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	4 030 497,23 Баллы: 100 Место: 4	Предложений не имеет	1 313 919,32 Баллы: 100 Место: 1
5	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник № 2, рег. № 329500, по лоту 2 от 12.02.2020 г., 10:49 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	3 029 742,59 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
6	ООО «Связь-ЭнергоСтрой» ИНН: 6027177091	Участник № 4, рег. № 329635 по лоту 2 от 12.02.2020 г., 12:32 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	3 198 061,62 Баллы: 97,89 Место: 3	Предложений не имеет
7	<b>Победитель, цена предложения победителем руб. с НДС.</b>				«Псковэнергоремонт» АО 4 030 497,23	ООО «Псковсельхозэнерго» 3 029 742,59	ООО «ЭЛМОНТ» 1 313 919,32
8	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</b>		Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электротехнического оборудования - не более 3 (трех) (подтверждается предоставленным заключением справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с применением кофид систем (выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом или исполнителем исполнения Претендентом обязательства по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», и/или контрактов обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и копии прилагаются и не удостоверяются Претендентом либо основаны на фактах, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов распоряжения (в том числе в одностороннем порядке) договорами, заключенными с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо распоряжения договора в связи с выходом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	4 478 330,26	3 366 380,65	1 459 910,36

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ЛЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

10. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам 1, 2 и 3 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ЛЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

11. Признать победителями открытого запроса предложений по лотам 1, 2 и 3 участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ЛЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

12. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхинову в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с победителями согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
  - подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
  - полученного от Подрядчика счета-фактуры.
- Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
- По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.
- Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
- Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину истребуемых санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнения работ (месяцы)	Срок выполнения работ (календарные дни)	Исполнитель, цена всего лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-7393	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: - КЛ 10 кВ ф.36-02 (ТП 33- ТП 142) г. Луга, инв.№ 000002143; - КЛ 0,4 кВ от ТП-133 г. Луга, пр. Володарского 40, инв.№ 000002100; - КЛ 0,4 кВ от ТП-133 г. Луга, пр. Володарского 46, инв.№ 000002100; - КЛ 0,4 кВ от ТП-24 г. Луга, пр. Кирова 79, инв.№ 000001811; - КЛ 0,4 кВ от ТП-31 г. Луга, пр. Кирова 101, инв.№ 000001833	Лужский район	36	Начало выполнения работ: С 01.04.2020 года Срок выполнения работ: 122 к.д.	АО «Псковэнергоремонт» 4 030 497,23
2	00-7393	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: - ВЛ 10 кВ Л 144-01, 144-10 п. Толмачево, инв.№ 130000197; - ВЛ 10 кВ Л 48-08 отпайка на ТП-58 п. Толмачево, инв.№ 130000167; - ВЛ-0,4 кВ от ТП-703 п. Толмачево, инв.№ 130000189	Лужский район	36	Начало выполнения работ: С 01.04.2020 года Срок выполнения работ: 92 к.д.	ООО «Псковсельхозэнерго» 3 029 742,59
3	00-7393	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: - Оборудование РТП-130, д. Кудрово, инв.№ 000004367; - ТП-107 (Кудрово) 2БКТП-1250/10/0,4, д. Кудрово, инв.№ 000003380; - БКТП-14 10/0,4 кВ, г. Всеволожск, инв.№ 000001298; - БКТП-15 10/0,4 кВ г. Всеволожск, инв.№ 000001299; - БКТП-16 10/0,4 кВ г. Всеволожск, инв.№ 000001300; - БКТПБ-4, д. Кальтино г. Всеволожск, инв.№ 000002800	Всеволожский район	36	Начало выполнения работ: С 01.04.2020 года Срок выполнения работ: 30 к.д.	ООО «ЭЛМОНТ» 1 313 919,32

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



А.Ю. Горохов


Заместитель Председателя комиссии:

  
В.А. Духин

Члены комиссии:

  
Ж.В. Айгильдина

  
Т.Ю. Пичицкая

  
С.А. Паршин

Протокол составил Заместитель Председателя комиссии В.А. Духин

