

ПРОТОКОЛ

Заочного подведения итогов запроса предложений № 32009002827 в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке системы телемеханики на объекте: «РП-4 10 кВ в филиале АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» РЭС г. Луга» (далее – запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 63-3-00-ЗП/2020-ТЕЛ

21.04.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены закупочной комиссии провели заочное подведение итогов запроса предложений с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио-видеосвязи в составе:

Председатель комиссии:	А.Ю. Горохов	–	Главный инженер;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Ю.А. Борисов	–	Заместитель главного инженера по оперативно-техническому управлению;
	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности-начальник отдела внутреннего контроля.
	В.А. Никаноров	–	Ведущий юрист корпоративно-правового отдела юридической службы;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 25.02.2020 г. № 261 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 18.03.2020 г. на единой электронной торговой площадке «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru), на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 26.03.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 63-1-00-ЗП2020-ТЕЛ от 15.04.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 17.04.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 63-2-00-ЗП2020-ТЕЛ от 17.04.2020 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «РТС-тендер» 17.04.2020 года в 13 часов 40 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 2 (две) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущен один участник.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовое предложение к заявке на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:

7.1. Признать заявку и ценовое предложение на участие в запросе предложений, поданные ООО «Люксэнергомонтаж», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

Таблица 1 – «Рассмотрение заявки»

№	Участник	Заявка	Срок выполнения работ, кд.	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛЮЭСК»	Гарантийный срок, месяцы	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
						1
1	ООО «Люксэнергомонтаж» ИНН: 7805413540	Участник № 1, рег. № 1 от 18.03.2020 г., 16:42 (МСК)	40	Претензии отсутствуют	37	1 539 000 (Единственный участник)
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Срок выполнения работ: Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в срок не более 90 календарных дней с даты заключения договора.</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств</i>	<i>Гарантийные обязательства на выполненные монтажные и пуско-наладочные работы, а также используемые материалы должны составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Объекту (КС-2).</i>	1 840 000 в т. ч. НДС 20% в размере 306 666,97

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. Запрос предложений признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать заявку на участие в запросе предложений, поданную ООО «Люксэнергомонтаж», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. На основании п.п. «м» 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке системы телемеханики на объекте: «РП-4 10 кВ в филиале АО «ЛЮЭСК» «Южные электросети» РЭС г. Луга» способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

11. Поручить начальнику службы телемеханики А.В. Линнику в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Условия оплаты:

Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по Объекту, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора оплата аванса не предусмотрена.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д. с даты заключения договора	Гарантийный срок, месяцы	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	1134	- Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке системы телемеханики на объекте: «РП-4 10 кВ в филиале АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» РЭС г. Луга»	г. Луга, Ленинградская область	40	37	ООО «Люксэнергомонтаж» 1 539 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Подведение итогов запроса предложений проведено заочно.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:

А.Ю. Горохов

Секретарь комиссии (без права голоса):

А.В. Шадрина