

ПРОТОКОЛ

Заочного подведения итогов открытого конкурса № 32009109264 в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2020 году (далее-открытый конкурс).

г. Санкт-Петербург

№ 66-3-00-К/2020-ПДР

18.05.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены закупочной комиссии провели заочное подведение итогов открытого конкурса с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио-видеосвязи в составе:

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности-начальник отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 29.01.2020 г. № 149 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов открытого конкурса.

СЛУШАЛИ:

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещено 24.04.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 13.05.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 66-1-00-К/2020-ПДР от 13.05.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 14.05.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 66-2-00-К/2020-ПДР от 14.05.2020 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в открытом конкурсе было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» www.roseltorg.ru 15.05.2020 года в 11 часов 15 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок, поданы 2 (две) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в открытом конкурсе допущены 2 (два) участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявке на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям конкурсной документации и путем голосования приняла следующее решение:

Протокол заочного заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 18.05.2020 № 66-3-00-К/2020-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru

7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в открытом конкурсе, поданные ООО «Мастер Групп», ООО «ЭЛМОНТ», соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации:

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб.)
						1
1	ООО «Мастер Групп» ИНН: 7810614749	Участник № 1, рег. № 383858 от 24.04.2020г., 15:13 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	10	34 580 000 в т.ч. НДС 20% Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «ЭЛМОНТ» ИНН:7810055307	Участник № 2, рег. № 383851 от 24.04.2020г., 15:34 (МСК)	Нет	Претензии отсутствуют	Менее 10	34 580 000 в т.ч. НДС 20% Баллы: 60 Место: 2
3	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.					ООО «Мастер Групп» 34 580 000 в т.ч. НДС 20%
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НИ (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛЮЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛЮЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, и также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением заявителем справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	36 400 000 в т.ч. НДС 20%

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителем открытого конкурса участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Условия оплаты по объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель. Предлагаемая цена за лот, руб.	Предлагаемая цена, с пообъектной разбивкой, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	1834	Строительство БКТП-7 в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО;	Всеволожский район, ЛО	Не более 360 (триста шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора	ООО «Мастер Групп» 28 816 666,67 – без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 5 763 333,33 и всего с НДС – 34 580 000	2 533 333,33 - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 506 666,67 и всего с НДС – 3 040 000
		Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО;				8 787 500 - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 1 757 500 и всего с НДС – 10 545 000
		Строительство БКТП-6 в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО;				2 533 333,33 - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 506 666,67 и всего с НДС – 3 040 000
		Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-7 до проектируемой БКТП-6 в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО;				2 375 000 - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 475 000 и всего с НДС - 2 850 000
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ГРЩ-0,4 кВ жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО;				4 354 166,67 - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 870 833,33 и всего с НДС – 5 225 000
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ВРУ-0,4 кВ коммерческих помещений в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО;				1 187 500 - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 237 500 и всего с НДС – 1 425 000
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-7 до ДОУ в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО;				1 504 166,67 - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 300 833,33 и всего с НДС – 1 805 000
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-0,4 кВ жилых домов в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО;				4 354 166,67 - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 870 833,33 и всего с НДС - 5 225 000
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ВРУ-0,4 кВ коммерческих помещений в ЖК "Урбанист" Всеволожского района ЛО				1 187 500 - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 237 500 и всего с НДС – 1 425 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Подведение итогов открытого конкурса проведено заочно.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:


_____ А.Т. Фистюлева

Секретарь комиссии (без права голоса):


_____ А.В. Шадрина