

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32009186404, на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2020 году (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 79-3-00-3П/2020-ПДР

15.06.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолева

– Заместитель генерального директора по капитальному строительству;

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

– Коммерческий директор;

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

– Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Т.Ю. Пичная

– Директор по правовым вопросам;

С.А. Паршин

– Начальник службы безопасности – начальник отдела внутреннего контроля;

Секретарь комиссии (без права голоса):

А.В. Шадрина

– Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛЮЭСК» от 29.01.2020 г. № 149 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 27.05.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roselorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 05.06.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 79-1-00-3П/2020-ПДР от 05.06.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 09.06.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 79-2-00-3П/2020-ПДР от 09.06.2020 г.)
4. Открытие доступа к новым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 10.06.2020 года в 15 часов 36 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 6 (шесть) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены три участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Псковсельхозэнерго», АО «Псковэнергоремонт», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
1	ООО «РЕНОВАЦИЯ» ИНН: 3123336091	Участник № 1, рег. № 403335, от 27.05.2020 г. в 13:16 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 777 200 1 334 750 1 710 000 732 450 Баллы: 100 Место: 1	
2	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник № 3, рег. № 403410, от 27.05.2020 г. в 13:53 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 777 200 1 334 750 1 710 000 732 450 Баллы: 100 Место: 2	
3	АО «Псковэнергомонт» ИНН: 6018009767	Участник № 4, рег. № 403374, от 27.05.2020 г. в 13:54 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 777 200 1 334 750 1 710 000 732 450 Баллы: 100 Место: 3	
4	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						ООО «РЕНОВАЦИЯ» 3 777 200
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПТУ, проектированию и строительству электрических сетей напряжением 10 кВ и СМ2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в том числе расчетом объема в соответствии с заявкой обслуживания АО «ЛОЭСК») (максимальное значение в соответствии с таблицей 1 «Состав закупки»)	(Дисциплине за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», порождающим обязанности по оплате денежных средств, в том числе в отношении договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента или исполнения договора в связи с инициативой исполнителем договора или в связи с инициативой заказчика).	Количество заключенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается представлением заверенной копии о наличии опыта выполнения аналогичных работ с предоставлением копий актов выполненных работ)	3 976 000 1 405 000 1 800 000 771 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ:ИЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ:ИЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 15.06.2020 № 79-3-00-311/2020-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшит размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru, и на сайте roselgor.ru

9. Признать победителем запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ГОЛОСОВАНИЕ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обемы Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заклученного обемы Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обемы Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обемы Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклученного обемы Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обемы Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д. с даты заключения договора	Победитель, цена лота (руб. с НДС)	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2321	- Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры проектируемой ВЛЗ-10кВ до проектируемой КТП-10/0,4кВ (ТП-121) в г. Тосно ЛО Строительство КТП-10/0,4кВ (ТП-121) в г. Тосно ЛО Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-10/0,4кВ (ТП-121) до проектируемого КК-0,4кВ в г. Тосно ЛО	г. Тосно ЛО	200	ООО «РЕНОВАЦИЯ» 3 777 200	1 334 750 1 710 000 732 450

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

С.А. Паршин

Секретарь комиссии (без права голоса):

А.В. Шадрин