

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32009181883 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 78-3-00-ЗП/2020-РЕМ

09.06.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности – начальник ОВК;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 02.03.2020 № 266 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 26.05.2020 г. на электронной торговой площадке «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru), на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 04.06.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 78-1-00-ЗП2020-РЕМ от 04.06.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 05.06.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 78-2-00-ЗП2020-РЕМ от 05.06.2020 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически электронной торговой площадкой 08.06.2020 года в 14 часов 30 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 10 (десять) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 1 допущены четыре участника.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 2 допущены четыре участника.
8. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 8.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений:
 - 1) По лоту 1 поданные, ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Элмонт», ООО «РРС-Балтика», ООО «Импульс» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации;

2) По лоту 2 поданные, ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Элмонт», ООО «РРС-Балтика», ООО «Импульс», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛЮЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
					1	2
1	ООО «Люксэнергомонтаж» ИНН: 7805413540	Участник № 1, рег. № 1 по лоту 1, от 26.05.2020 г. 13:34 (МСК); Участник № 1, рег. № 1 по лоту 2, от 26.05.2020 г. 13:40 (МСК);	Более 3	Претензии отсутствуют	2 533 328 руб. 83 коп. без НДС, кроме того НДС 20% - 506 665 руб. 77 коп. и всего 3 039 994 руб. 60 коп. Баллы: 100 Место: 1	4 781 969 руб. 33 коп. без НДС, кроме того НДС 20% - 956393 руб. 87 коп. и всего 5 738 363 руб. 20 коп. Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Элмонт» ИНН: 7810055307	Участник № 2, рег. № 2 по лоту 1, от 26.05.2020 г. 16:56 (МСК); Участник № 2, рег. № 2 по лоту 2, от 26.05.2020 г. 16:58 (МСК);	Более 3	Претензии отсутствуют	2 533 328 руб. 83 коп. без НДС, кроме того НДС 20% - 506 665 руб. 77 коп. и всего 3 039 994 руб. 60 коп. Баллы: 100 Место: 2	4 781 969 руб. 33 коп. без НДС, кроме того НДС 20% - 956393 руб. 87 коп. и всего 5 738 363 руб. 20 коп. Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «РРС Балтика» ИНН: 7806059877	Участник № 4, рег. № 4 по лоту 1 от 02.06.2020 г. 11:47 (МСК); Участник № 4, рег. № 4 по лоту 2, от 02.06.2020 г. 11:51 (МСК);	3	Претензии отсутствуют	2 533 328 руб. 83 коп. без НДС, кроме того НДС 20% - 506 665 руб. 77 коп. и всего 3 039 994 руб. 60 коп. Баллы: 100 Место: 3	4 781 969 руб. 33 коп. без НДС, кроме того НДС 20% - 956393 руб. 87 коп. и всего 5 738 363 руб. 20 коп. Баллы: 100 Место: 3
4	ООО «Импульс» ИНН: 4704089316	Участник № 5, рег. № 5 по лоту 1 от 02.06.2020 г. 15:10 (МСК); Участник № 5, рег. № 5 по лоту 2, от 02.06.2020 г. 14:59 (МСК);	Более 3	Претензии отсутствуют	2 700 000 руб. 00 коп. НДС не облагается Баллы: 97,60	5 050 000 руб. 00 коп. НДС не облагается Баллы: 98
5	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.				ООО «Люксэнергомонтаж» 3 039 994,60	ООО «Люксэнергомонтаж» 5 738 363,20

№	Участник	Заявка	Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛЮЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
					1	2
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ - не менее 3 (трих) (подтверждается представителем заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или неисполнении обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», в отношении которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением исполнителем Претендентом своих обязательств.</i>	3 377 771,78	6 375 959,11

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

9. По лоту 1:

- 1) По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»
- 2) Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

10. По лоту 2:

- 1) По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»
- 2) Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

11. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договоров по лотам 1, 2 и 3 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Срок выполнения работ, к. дни	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7150	Работы по капитальному ремонту объектов: Здание подстанции ТП-7 п.им.Морозовка, инв.№000000153 ; Здание подстанции ТП-9, п. им. Морозова, инв.№000000146 ; Здание подстанции ТП-13, п. им. Морозова, инв.№000000145 ; Здание подстанции ТП-23 п. им. Морозова, инв.№000000152	Всеволожский район ЛО	36	Начало выполнения работ: 01.07.2020 г. Срок выполнения работ: 62 к.д.	ООО «Люксэнергомонтаж» 3 039 994,60
2	7150	Работы по капитальному ремонту объектов: ТП- 9 Пр.25 Октября 2 стр.1 г. Гатчина, инв.№100000066 ; ТП-203 п. Торфяное, инв.№100000194 ; ТП- 17 ул. Пушкинская г.Гатчина, инв.№100000073 ; ТП-45 Химози, г. Гатчина , инв.№100000199 ; ТП- 79 пр.25 Октября, г.Гатчина , инв.№100000121 ; ТП-88 ул. Новосёлов д. 6 г. Гатчина,, инв.№100000127 ; Здание ТП- 18, гГатчина, ул.Урицкого,д.22 , инв.№100000074 ; ТП- 19 ул. Чехова, у д. №13 г. Гатчина, инв.№100000075 ; ТП-89 ул. Филиппова, г. Гатчина , инв.№100000128 ; ТП-40 ДОГ п. Вырица , инв.№100000289	Гатчинский район ЛО	36	Начало выполнения работ: 15.06.2020 г. Срок выполнения работ: 92 к.д.	ООО «Люксэнергомонтаж» 5 738 363,20

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель Председателя комиссии:



В.А. Дуксин

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина




Т.Ю. Пчицкая



С.А. Паршин

Секретарь комиссии (без права голоса):



А.В. Шадрина