

ПРОТОКОЛ
Рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

г. Санкт-Петербург

№ 115-01-ЗПЭФ/2020-СМР

24.09.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме № 32009481346 на право заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства: «Строительство здания участка № 6 РЭС «Северный» в г. Светогорске Выборгского района ЛО» (далее – запрос предложений).

1.1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в открытом запросе предложений

Присутствовали: Н.Н. Магдеев, Р.П. Гилев, Ж.В. Айгильдина, Н.А. Белякова, С.А. Паршин, А.В. Рутковский, Т.Ю. Пчицкая

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок Н.А. Белякову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата открытия заявок на участие	Время открытия заявок	Адрес открытия заявок на участие	Кол-во поступивших заявок на участие
10.09.2020; с изменениями в редакции от 11.09.2020	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru www.roseltorg.ru	22.09.2020	09:00 (МСК)	Электронная торговая площадка «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)	1

- 1.1.1. Начальником службы закупок в отношении единственной заявки на участие в открытом запросе предложений была объявлена информация об участнике, его адресе, дате поступления заявки на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявки».

Таблица 1 – «Рассмотрение заявки»

№	Участник	Дата и время поступления заявки	Количество завершённых аналогичных договоров за 2018-2020 гг.	Предлагаемая цена договора
1	ООО «Энергоконтроль» ИНН 4706030170	Заявка № 32009481346 от 14.09.2020, 11:28 (МСК)	Не менее 50% начальной (максимальной) цены договора	23 250 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС 20% - 4 650 000,00 руб. и всего 27 900 000, 00 руб. (Единственный участник)
2	<i>Критерии оценки</i>		<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2018-2020 гг. (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)</i>	<i>Не более - 25 000 000,00 руб. без НДС, кроме того НДС по ставке 20% - 5 000 000,00 руб. и всего составляет – 30 000 000,00 руб.</i>

РЕШИЛИ:

- 1.1.2. Открытый запрос предложений в электронной форме признать несостоявшимся по основанию, предусмотренному пп. 16.5 п. 16 Документации о запросе предложений в связи с поступлением только одной заявки на участие в открытом запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

- 1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений, поданную ООО «Энергоконтроль», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.1.4. На основании пп. «м» п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» осуществить закупку на право заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства: «Строительство здания участка № 6 РЭС «Северный» в г. Светогорске Выборгского района ЛО» у единственного поставщика.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.1.5. Поручить заместителю генерального директора по капитальному строительству Д.С. Чехомову в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее 10 (десяти) календарных дней с даты публикации итогового протокола на единой информационной системе, обеспечить заключение договора с единственным поставщиком открытого запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;*
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);*
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по у Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Единственный поставщик/цена лота	Срок выполнения работ
1	2	3	4	5
1	2496	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства: «Строительство здания участка № 6 РЭС «Северный» в г. Светогорске Выборгского района ЛО»	ООО «Энергоконтроль» 23 250 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС 20% - 4 650 000,00 руб. и всего 27 900 000,00 руб.	Не более 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней с даты заключения договора

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Н.Н. Магдеев

Заместитель Председателя комиссии:

Р.П. Гилев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Н.А. Белякова

С.А. Паршин

А.В. Рутковский

Т.Ю. Пчицкая

Протокол составил начальник службы закупок Н.А. Белякова.