

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрение и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 120-00-ЗП/2020-СМР

г. Санкт-Петербург

08.10.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 32009516008 на право заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» (далее – запрос предложений).

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: Н.Н. Магдеев, Р.П. Гилев, Ж.В. Айгальбина, Н.А. Белякова, С.А. Паршин, Т.Ю. Пичицкая

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок Н.А. Белякову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
23.09.2020	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	06.10.2020 09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Присутствовали представители зарегистрировавшиеся в Листе регистрации представителей Претендентов,	2

1.1.1. Начальником службы закупок в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, информация о наличии сведений и документов, предусмотренных документацией о запросе предложений, условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 07.10.2020.

Присутствовали: Н.Н. Магдеев, Р.П. Гилев, Ж.В. Айгальбина, Н.А. Белякова, С.А. Паршин, Т.Ю. Пичицкая

1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений претендентов: ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Энергоконтроль».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующее решение:

1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Энергоконтроль».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 08.10.2020.

Присутствовали: Н.Н. Магдеев, Р.П. Гилев, Ж.В. Айгальбина, Н.А. Белякова, С.А. Паршин, Т.Ю. Пичицкая

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/100 от 24.09.2020, нарочно в 13:03	Опыт выполнения аналогичных работ подтвержден	30 697 410,52 Итоговый рейтинг заявки (место): 2
		Количество баллов:		30 баллов	69,33 балла Итого баллов: 99,33
2	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/101 от 25.09.2020, нарочно в 12:53	Опыт выполнения аналогичных работ подтвержден	30 403 186,14 Итоговый рейтинг заявки (место): 1
		Количество баллов:		30 баллов	70 баллов Итого баллов: 100
3	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС				ООО «Энергоконтроль» 30 403 186,14
				Количество завершённых аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты окончания срока подачи заявок. Аналогичными предмету запроса признаются работы по строительству энергетических сетей уровней напряжений НН (до 1 кВ), СН2 (от 1 до 20 кВ), СН1 (от 20 до 110 кВ) и ВН (от 110 до 330 кВ). Подтверждается представлением копий исполнительной в полном объеме и в срок, и без аналогичных работ с приложением копий исполнительных, на которые имеются ссылки заключенных контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по договору (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам).	НМЦД – 32 691 598,00

РЕШИЛИ:

- 1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.3.6. Поручить заместителю генерального директора по капитальному строительству Д.С. Чехому в срок не более 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

- По объекту реконструкции:
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 – 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ: по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств в его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, цена лота (руб. с НДС)
1	2	3	4	5	6
1	4156	Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС - 482 4950 м. инв.№ 2 10000711 (от ПС-482 до ТП -240) п. Красный Бор, Тосненский р-н, ЛО	п. Красный Бор, Тосненский р-н, ЛО	Не более 210 (двухсот десяти) календарных дней с даты заключения договора	ООО «Энергоконтроль» 30 403 186,14

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Н.Н. Магдеев

Заместитель Председателя комиссии:

Р.П. Гилев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Н.А. Белякова

С.А. Паршин

Т.Ю. Пчицкая

Протокол составил Начальник службы закупок Н.А. Белякова