

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32009486529 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 114-3-00-ЗП/2020-ПДР

30.09.2020

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	Н.Н. Магдеев	–	Первый заместитель генерального директора-Технический директор;
Заместитель Председателя комиссии:	Р.П. Гилев	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Н.А. Белякова	–	Начальник службы закупок;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности – начальник отдела внутреннего контроля;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 26.08.2020 № 809 о/д

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок Н.А. Белякову

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 11.09.2020 на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.oesk.ru](http://www.oesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 22.09.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 114-1-00-ЗП2020-ПДР от 22.09.2020).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 28.09.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 114-2-00-ЗП2020-ПДР от 28.09.2020).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 29.09.2020 в 14 часов 32 минуты (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок, подано 4 (четыре) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущено 3 (три) участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующие решения:
  - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения участников запроса предложений: АО «Псковэнергоремонт» (Участник №1), ООО «Псковсельхозэнерго» (Участник №3), ООО «Люксэнергомонтаж» (Участник №4) соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 30.09.2020 № 114-3-00-ЗП/2020-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжент размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.oesk.ru](http://www.oesk.ru), и на сайте [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru)

Таблица 1 – «Оценка заявок»

№	Участник	Заявка	Количество завершенных аналогичных договоров за 2018-2020 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	АО «Псковэнергоремонт» ИНН: 6018009767	Участник № 1, рег. № 467234, от 16.09.2020 14:08 (МСК)	25 договоров	1 432 451 руб. 25 коп. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 286 490 руб. 25 коп. и всего с НДС – 1 718 941 руб. 50 коп. Итоговый рейтинг заявки (место): 1
	Количество баллов по критериям оценки:		30 баллов	Итого баллов: 100
2	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник № 3, рег. № 469963, от 18.09.2020 11:05 (МСК)	24 договора	1 621 534 руб. 82 коп. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 324 306 руб. 96 коп. и всего с НДС – 1 945 841 руб. 78 коп. Итоговый рейтинг заявки (место): 2
	Количество баллов по критериям оценки:		28,80 баллов	Итого баллов: 61,84 балла
3	ООО «Люкэнергомонтаж» ИНН: 7805413540	Участник № 4, рег. № 470035, от 18.09.2020 12:14 (МСК)	12 договоров	1 718 941 руб. 67 коп. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 343 788 руб. 33 коп. и всего с НДС – 2 062 730 руб. 00 коп. Итоговый рейтинг заявки (место): 3
	Количество баллов по критериям оценки:		14,4 балла	Итого баллов: 58,33 балла
4	<b>Победитель, цена, предложенная победителем, руб.</b>			АО «Псковэнергоремонт» Итого баллов: 72,73 балла
	<b>Критерии оценки</b>			1 432 451 руб. 25 коп. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 286 490 руб. 25 коп. и всего с НДС – 1 718 941 руб. 50 коп. <b>НМЦД - 1 909 935 руб. 00 коп. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 381 987 руб. 00 коп. и всего с НДС – 2 291 922 руб. 00 коп</b>
<p><i>Количество завершенных аналогичных договоров за 2018-2020 гг.</i></p> <p><i>Аналогичным предмету запроса предложенных работных договоров на выполнение работ по оформлению исходно-разрешительной документации, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СНД (от 1 до 20 кВ).</i></p> <p><i>Подтверждается представлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением квалифицированных работников или иных документов, замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включенными актами о выполнении работ, подтверждающими факт выполнения работ.</i></p> <p><i>Контракты (договоры) должны быть исполнены без привлечения к участию подрядных организаций по данному контракту (договору), а также без наличия санкций, без наличия претензий по указанным контрактам (договорам).</i></p> <p><b>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято</b></p>				

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

9. Признать победителем запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

10. Поручить заместителю генерального директора по капитальному строительству Д.С. Чехому в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 30.09.2020 № 114-З-00-3П/2020-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru), и на сайте [www.rosefor.ru](http://www.rosefor.ru)

**По объектам строительства:**

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующими законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, цена лота (руб. с НДС)
1	2	3	4	5	6
1	3252	- Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-255 по ул. Красных Военлетов до ГРЩ-0,4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО	г. Гатчина, ЛО	Не боле 270 календарных дней с даты подписания договора	АО «Псковэнергоремонт» 1 432 451 руб. 25 коп. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 286 490 руб. 25 коп. и всего с НДС – 1 718 941 руб. 50 коп.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Н.Н. Магдеев

Заместитель Председателя комиссии:

Р.П. Гилев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Н.А. Белякова

С.А. Паршин

Т.Ю. Пичицкая

Протокол составил Начальник службы закупок Н.А. Белякова