

ПРОТОКОЛ

Рассмотрения второй части и ценового предложения единственной поданной заявки на участие в открытом запросе предложений

№ 127-2-00-ЗП/2020-ПДР

15.10.2020

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение второй части и ценового предложения единственной поданной заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32009535786 на право заключить договор на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений):

- Лот № 1: - Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемого КД-0,4 кВ (КД-561) до ВРУ-0,4кВ здания в г. Каменногорск Выборгского района ЛО.
- Лот № 2: - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ СТП-445 до границы объекта заявителя в п. Матросово Выборгского района;
- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ в районе ул. Прибрежная (ТП-05604) до границы объекта заявителя в г. Выборг ЛО;
- Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-409 совместным подвесом по существующей ВЛ-10 кВ ф.159-31 (инв. № 050003732) до границы объекта заявителя в п. Матросово Выборгского района ЛО.

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника службы закупок Д.И. Мамонтову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата и время окончания подачи заявок	Адрес открытия заявок на участие	Кол-во поступивших заявок на участие
29.09.2020	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru www.gosetorg.ru	14.10.2020, 15:00 (МСК)	Единая электронная торговая площадка «ЕЭТП» (www.gosetorg.ru)	Лот № 1: 1 Лот № 2: 1

Начальником службы закупок в отношении второй части единственной поданной заявки на участие в запросе предложений была объявлена следующая информация: регистрационный номер, дата и время поступления заявки на участие, предложение Претендента. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявки».

1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ:

1.1. Процедура рассмотрения второй части и ценового предложения единственной поданной заявки на участие в запросе предложений по лотам 1 и 2 проводилась комиссией в период с 15:00 (МСК) до 15:30 (МСК) 15.10.2020.

*Присутствовали: Д.С. Чехомов, Р.П. Гилев, Т.Ю. Пчицкая, С.А. Паршин, О.В. Бычихин
Секретарь комиссии (без права голоса): Д.И. Мамонтова*

1.2. На процедуру рассмотрения представлены заявка и ценовое предложение следующего претендента:

Таблица 1 – «Рассмотрение заявки».

№	Участник	Заявка	Опыт исполненных аналогичных договоров		Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
			Подтверждено		1	2
1	ООО «ЭНЕРГО АЛЬЯНС» ИНН: 7813579997	По лоту № 1: Участник № 1, рег. № 484058 от 12.10.2020, 08:42 (МСК) По лоту № 2: Участник № 1, рег. № 484081 от 12.10.2020, 08:57 (МСК)	Подтверждено		1 470 026,08 Единственный участник	2 621 301,78 802 406,54 678 529,04 1 140 366,21 Единственный участник

№	Участник	Заявка	Опыт исполненных аналогичных договоров	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
				1	2
2	Критерии		<p>Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки. Аналогичными предмету запроса предложениями признаются работы на выполнение работ по оформлению исходно-разрешительной документации, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ). Подтверждаются предосуществлением завершенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без привлечения к участию штрафных санкций, без наличия претензий по датному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам).</p>	<p>НМЦД - 1 515 508,72 руб.</p>	<p>НМЦД - 2 734 331,74 руб.</p> <p>837 006,13 руб.</p> <p>707 787,06 руб.</p> <p>1 189 538,55 руб.</p>

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

2. РЕШИЛИ:

2.1. Комиссия рассмотрела вторую часть и ценовое предложение единственной поданной заявки на участие в запросе предложений по лотам 1 и 2 на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, и приняла следующие решения:

2.1.1. Запрос предложений по лотам 1 и 2 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

2.1.2. Признать вторую часть и ценовое предложение единственной поданной заявки на участие в запросе предложений по лотам 1 и 2, поданные ООО «ЭНЕРГО АЛЪЯНС», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

2.1.3. На основании п.п. «м» п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произведения о закупке работ на выполнение работ по строительству и реконструкции по лотам 1 и 2 у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

2.1.4. Поручить заместителю генерального директора по капитальному строительству Д.С. Чехомову в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с единственным участником по лотам 1 и 2 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. б.4.б, б.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих

одновременно представленных документов:

заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ,

фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по

Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ

способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по

Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих

обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в

одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по Договору. При

этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, Предлагаемая цена лота, руб. с НДС 20%	Победитель, Предлагаемая цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС 20%
1	2	3	4	5	6	7
1	4153	- Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемого КД-0,4 кВ (КД-561) до ВРУ-0,4кВ здания в г. Каменногорск Выборгского района ЛО	г. Каменногорск Выборгский район ЛО	Не более 360 (трехсот шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора.	ООО «ЭНЕРГО АЛЪЯНС» 1 470 026,08	1 470 026,08
2	4453	- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ СТП-445 до границы объекта заявителя в п. Матросово Выборгского района	п. Матросово Выборгского района ЛО	не более 300 (трехсот) календарных дней с даты заключения договора.	ООО «ЭНЕРГО АЛЪЯНС» 2 621 301,78	802 406,54
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ в районе ул. Прибрежная (ТП-05604) до границы объекта заявителя в г. Выборг ЛО				678 529,04

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель. Предлагаемая цена лота , руб. с НДС 20%	Победитель. Предлагаемая цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС 20%
1	2	3	4	5	6	7
		- Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-409 совместным подвесом по существующей ВЛ-10 кВ ф.159-31 (инв. № 050003732) до границы объекта заявителя в п. Магросово Выборгского района ЛО				1 140 366,21

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Д.С. Чехомов

Заместитель председателя комиссии:

Р.П. Гилев

Члены комиссии:

Т.Ю. Пчицкая

С.А. Паршин

О.В. Бычихин

Секретарь комиссии (без права голоса):

Д.И. Мамонтова