

ПРОТОКОЛ

Рассмотрения второй части и ценового предложения единственной поданной заявки на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 126-2-00-ЗП/2020-ПДР

15.10.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение второй части и ценового предложения единственной поданной заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32009535852 на право заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК»: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3697 в п. Синявино Кировском районе ЛО (инв. № 000000890) (далее-запрос предложений).

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника службы закупок Д.И. Мамонтову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата и время окончания подачи заявок	Адрес открытия заявок на участие	Кол-во поступивших заявок на участие
29.09.2020	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru www.roseltorg.ru	13.10.2020, 09:30 (МСК)	Единая электронная торговая площадка «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)	1

Начальником службы закупок в отношении второй части единственной поданной заявки на участие в запросе предложений была объявлена следующая информация: регистрационный номер, дата и время поступления заявки на участие, предложение Претендента. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявки».

1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ:

1.1. Процедура рассмотрения второй части и ценового предложения единственной поданной заявки на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (МСК) до 10:00 (МСК) 15.10.2020.

*Присутствовали: Д.С. Чехомов, Р.П. Гилев, Т.Ю. Пичукая, С.А. Паршин, О.В. Бычкин
Секретарь комиссии (без права голоса): Д.И. Мамонтова*

1.2. На процедуру рассмотрения представлены заявка и ценовое предложение следующего претендента:

Таблица 1 – «Рассмотрение заявки».

№	Участник	Заявка	Опыт исполненных аналогичных договоров	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
				1
1	ООО «Элмонт» ИНН: 7810055307	Участник №1, рег. № 477591 от 01.10.2020, 15:01 (МСК)	Подтверждено	601 316,61 руб. Единственный участник
2	Критерии		<i>Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки. Аналогичными предмету запроса предложений признаются работы на выполнение работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ). Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок, и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам).</i>	НМЦД - 646 577,00 руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

2. РЕШИЛИ:

2.1. Комиссия рассмотрела вторую часть и ценовое предложение единственной поданной заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, и приняла следующие решения:

2.1.1. Запрос предложений признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

2.1.2. Признать вторую часть и ценовое предложение единственной поданной заявки на участие в запросе предложений, поданные ООО «Элмонт», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

2.1.3. На основании п.п. «м) п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

2.1.4. Поручить заместителю генерального директора по капитальному строительству Д.С. Чехомову в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с единственным участником согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.


Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель. Предлагаемая цена лота, руб. с НДС 20%
1	2	3	4	5	6
1	00-4322	- Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-3697 в п. Синявино Кировском районе ЛО (инв. № 000000890)	п. Синявино Кировский район ЛО	Не более 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты заключения договора.	ООО «Элмонт» 601 316,61 руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель комиссии:


_____ Д.С. Чехомов

Заместитель председателя комиссии:


_____ Р.П. Гилев


Члены комиссии:


_____ Т.Ю. Пчицкая


_____ С.А. Паршин


_____ О.В. Бычихин

Секретарь комиссии (без права голоса):


_____ Д.И. Мамонтова